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I. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU PRZYLACZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ.
1. Opis techniczny przylgcza kanalizacji deszczowej

1.1 Podstawa opracowania

Umowa zawarta z Inwestorem i uzgodnienia z Inwestorem, projekt zagospodarowania pasa
drogowego , normy i normatywy.

1.2 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa kanalizacji deszczowej w ul. Dolnej i Jasnej i
wlgczenie w ul. Latoszek do studni ,,A,,.

1.3 Opis projektowanej kanalizacji deszczowej
1.3.1 Dane ogolne

Na projektowanym odcinku wystepujq proste warunki gruntowe, obiekt zaliczy¢é mozna do
pierwszej kategorii geotechnicznej.
Uksztaltowanie terenu , oraz warunki lokalne wymuszajq zastosowanie jednego rozwigzania
Jjakim jest szczelny uklad . Wody opadowe poprzez uktad spadkow podtuznych i poprzecznych
nawierzchni drogi bedq trafialy poprzez wpusty uliczne do kolektora deszczowego i nastgpnie
zostang odprowadzone w miejscu wilgczenia do studni ,,A,, w ul. Latoszek .
1.3.2 Stan projektowany.
Kanat grawitacyjny zaprojektowano na przyktadzie systemu grawitacyjnego odwodnienia
K2-KAN PP w klasie sztywnosci SN > 10. ( dopuszcza sie system rownowazny o sztywnosci
SN > 10 z rur strukturalnych jak i rur litych )
- mozliwos¢ plytkiego uktadania z przykryciem 0,3m w obszarach obcigzonych ruchem
- zastosowania w strefach przemarzania nawet pod powierzchniami obcigzonymi ruchem,
gdzie

zagrozenie dla kruchych materialow stanowiq drgania od ruchu
Dtugosc i sktad kanalizacji deszczowej :
-sie¢ KD fi 250 mmm - di. 187,8 + 17.8 = 205,60 mb
- sie¢ KD fi 315 mm - dl 14,4 +34,5+103,3 = 152,20 mb
- sie¢ KD fi 400 mm - dt 77,40 +10,0 = 87,4 mb
- przykanaliki fi 160 mm - 4,7 +2.9
+1.5+4.7+2.5+3.5+1.8+5,6+1.7+5.2+4+5.3+6.5+6+5,3+1+1+2.8+
+1+3+2.7%2+1+3.6+1+4.7+1.3+2.8 =89,8 mb
Catkowita diugos¢ sieci - 88.1 +445,20= 533,30 mb
Studnie rewizyjne prefabrykowane z kregow zelbetowych z felcem fi 800 mm, 1000 mm, 1200
mm , wykonane z wodoszczelnego i mrozoodpornego betonu.
Wpusty deszczowe Zeliwne D400 z zawiasem posadowi¢ na studzienkach PVC fi 600 mm z

wiaderkiem,



Zestawienie elementow kanalizacji deszczowej

Lp. |Nazwa Srednica | Diugosé
ITyp [m]

1 Rura dwuscienna kielichowa PP klasy 0.160 89,80
SN>10 fi 160 mm

2 |Rura dwuscienna kielichowa PP klasy {0,250 205,60
SN >10 fi 250 mm

3 Rura dwuscienna kielichowa PP klasy [0.315 152,20
SN>10 fi315 mm

4 |Rura dwuscienna kielichowa PP klasy [0.400 87,40
SN =10 fi 400 mm

Zestawienie elementow studzienek rewizyjnych Kd1-Kd6 - 6 szt

Lp |Nazwa elementu Symbol (DN |Zlos¢

: [m]

1 |Element denny monolityczny z kinetq z  |Kd1-Kd6 |0.8 |6
betonu C40/50

2 |Kregi zelbetowe na uszczelke klasa 0.8 6
betonu C40/50

3 | Phta pokrywowa 0.8 6

4 | Pierscien wyrownujgcy 0.600 |6

5 | Wtaz kanatowy okrggtly sr. 600 D400 0.600 |6
h=115mm z zamknigciem zatrzaskowym

6 |Przejscia przez Scianke studni z
uszczelek elastycznych

Zestawienie elementow studzienek rewizyjnych Kd7-Kd15 -9 szt

Lp [Nazwa elementu Symbol |DN [llos¢

: [m]

1 |Element denny monolityczny z kinetq z  |Kd7- 1.0 9
betonu C40/50 Kd15

2 |Kregi zelbetowe na uszczelke klasa 1.0 |9
betonu C40/50

3 | Plyta pokrywowa 1.0 9

4 | Pierscien wyrownujgcy 1.0 9

5 | Wtaz kanatowy okrggly sr. 600 D400 0.600 (9




h=115mm z zamknigciem zatrzaskowym

6 |Przejscia przez Scianke studni z
uszczelek elastycznych

Zestawienie elementow studzienek rewizyjnych ,,A,, -1 szt

Lp | Nazwa elementu Symbol |DN [llos¢
[m]

1 [Element denny monolityczny z kinetq z A 1.2 1 -

betonu C40/50
2 | Kregi zelbetowe na uszczelke klasa 1.2 1

betonu C40/50
3 | Phyta pokrywowa 1.2 1 -
4 | Pierscien wyrownujgcy 1.2 1 -
5 | Wilaz kanatowy okrggty sr. 600 D400 0.600 (1 -

h=115mm z zamknieciem zatrzaskowym

6 |Przejscia przez Scianke studni z
uszczelek elastycznych

9. Zestawienie wpustow dn 600 mm : - 29 kpl

Lp |Nazwa elementu Symbol

1 |Pierscien betonowy +pierscien wyréwnawczy

2 | Osadnik wpustow ulicznych gtebokosci 0.5 m, i
element przylgczeniowy z przejsciem szczelnym

3 | Pierscien utrzymujgcy krate

4 | Krata zZeliwna . D400

5 [Wiaderko

Projektowane studnie rewizyjne sq :

- z kregow zelbetowych srednicy fi 880, 1000 i 1200 mm.

Studnie szczelne sktadajq sie z elementow fgczonych przy pomocy uszczelek gumowych,
wykonanych z betonu klasy C40/50, odpornego (HSR) o nasigkliwosci do 4%,
mrozoodpornosci F150 i stopniu wodoszczelnosci W10. Podstawe studni stanowi
prefabrykowana dennica z kinetqg monolityczng , wykonana z betonu samozageszczalnego
(SCC) w jednym cyklu technologicznym. Beton w calym przekroju elementu powinien by¢




zwarty i jednorodny — rowniez w kinecie. Wysokos¢ koryta kinety musi by¢ rowna Srednicy
kanatu gtownego lecz nie wyzsza niz 350 mm w dennicach DN1200.

Do studni rewizyjnych wprowadzone sq przykanaliki deszczowe wykonane o srednicy 160 mm
z rur PP dwuwarstwowych i sztywnosci obwodowej 10 kN/m2.

Przejscia przez Sciane studni nalezy wykonywac z zastosowaniem uszczelek elastycznych.
Wpusty deszczowe uliczne zaprojektowano jako zeliwne, ryglowane z zawiasem, klasy D400
osadzone na studniach tworzywowych o srednicy fi 600mm z osadnikiem glebokosci 0.50m i
wiaderkiem.

Po zakonczeniu prac montazowych kanat poddac inspekcji z uzyciem kamery.

1.3.2. Roboty montazowe.

Zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych’ wydanych
przez COBRI Instal a zalecanych do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury,
przewidziano kontrole i badania przy odbiorze.

1.3.3.1. Kontrola wykonania

Kontrola wykonania sieci kanalizacyjnej polega na sprawdzeniu zgodnosci budowy

z projektem. Nalezy sprawdzi¢:

a) Wytyczenie osi przewodu

b) Szerokos¢ wykopu

¢) Glebokos¢ wykopu

d) Odwadnianie wykopu

e) Szalowanie wykopu- gdy wymagane

f) Zabezpieczenie od obcigzen ruchu kotowego

g) Odlegtosci od budowli sgsiadujgcej

h) Zabezpieczenie innych przewodow wykopie

i) Rodzaj podtoza

J) Rodzaj rur i ich sktadowanie

k) Ulozenie przewodu na tawie betonowej, sprawdzenie grubosci i rodzaju

podsypki

l) Zageszczenie obsypki

m) Studzienki kanalizacyjne

- 0§ przewodu powinna by¢ zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodete w
dowiqzaniu do punktow statych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym.

- minimalna szerokos¢ wykopu powinna wynosic 1,50m. Poszerzenia o 0,5m

wystepujq w miejscach studzienek rewizyjnych.

- glebokos¢ wykopu powinna by¢ zgodna z gltebokoscig podana na profilu podtuznym, gdzie
uwzgledniono grubosc¢ podtoza, fundamentu oraz podkiadek pod rury.

- wykop powinien by¢ zabezpieczony przed napltywem wod gruntowych i opadowych.
Przewiduje si¢ mozliwos¢ lokalnego naptywu wod gruntowych iopadowych , odwodnienie
pompami umieszczonymi w kregach betonowych w dnie wykopu.

- szalowanie Scian wykopu powinno zabezpieczy¢ jego statecznosc¢ i powinno by¢ usuwane w
miare postepu zasypki wykopu.(gdy wymagana )

- niedopuszczalne jest zabezpieczenie sciany wykopu w obrebie klina odtamu.

- zabezpieczenia przewodow podziemnych z wykopem polega na ich podwieszeniu oraz
ochronie przed ich Scieciem przez pozostawienie szpar w oszalowaniu wykopu.

- podtoze nalezy wykona¢ dla catego kanatu



- przewody nalezy uktadac zgodnie z wytyczona osiq .

- obsypka przewodu powinna by¢ przeprowadzona szczegolnie starannie, zageszczona recznie
a nastepnie mechanicznie powyzej 0.15-0,30m nad rurq.

- nalezy sprawdzi¢ jakos¢ dostarczonych przez wykonawce prefabrykatow a takze potgczen
oraz zastosowanych wltazow i ich obsadzenia na ptycie nastudziennej.

- sprawdzeniu podlegajq obudowy studni, polqczenia poszczegolnych kregow,szczelnosé
polgczen.

Szalunki

W projekcie przewidziano szalowanie wykopow od studni Kd 13 do studni ,,A,, na dt 87,4 mb
Rodzaj szalunkow i sposob ich wykonywania ustalic winien na budowie Wykonawca z
Inspektorem

Nadzoru w zaleznosci od rodzaj gruntu oraz tego, jakimi szalunkami dysponuje Wykonawca.
W przedmiarze robot przyjeto szalunki systemowe (plytowe).

1.3.3 Badania przy odbiorze

Badania przy odbiorze zalezne sq od rodzaju odbioru technicznego robot.

Odbiory techniczne robot sktadajq sie¢ z odbioru technicznego czesciowego dla robot
zanikajgcych i odbioru technicznego koncowego po zakornczeniu robot.

A. Odbior techniczny czesciowy ma na celu sprawdzenie:

- zbadanie zgodnosci usytuowania i diugosci przewodu z dokumentacjq i inwentaryzacjq
geodezyjng,

- zbadanie prawidlowosci potqczen,

- Zzbadanie wykonanego podtoza (podsypki) i fundamentu,

- zbadanie materiatu ziemnego uzytego do obsypki i zasypki oraz stopnia zageszczenia,
- zbadanie szczelnosci przewodu zgodnie z PN-EN 1670,

- wykonanie inspekcji kamerg techniczng.

Wyniki badan powinny by¢ zapisane w protokote odbioru czesciowego , do protokotu
powinny by¢ zatgczone certyfikaty i deklaracjami wlasciwosci uzytkowych.

Kierownik budowy jest zobowigzany, przy odbiorze technicznym czesciowym, zglosic¢
Inwestorowi do odbioru roboty ulegajqce zakryciu, zapewnic¢ dokonanie prob i sprawdzenie
przewodu, zapewnic geodezyjng inwentaryzacje przewodu i przygotowac dokumentacje
powykonawczg.

B. Odbior techniczny koncowy

Badania przy odbiorze technicznym koOncowym polegajq na:

- zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacjg
geodezyjng,

- zbadaniu zgodnosci protokotu odbioru wynikow badania stopnia zageszczenia gruntu
zasypki wykopu,

- zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,

- zbadaniu protokotow odbioru prob szczelnosci przewodow kanalizacyjnych,

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z:
a) Projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,

b) Protokotami odbiorow technicznych czesciowych,

¢) Wynikami stopnia zageszczenia zasypki wykopu,

d) Inwentaryzacjq geodezyjng,



1) Wynikami inspekcji technicznej nalezy przekazac Inwestorowi wraz z wykonanym
przewodem kanalizacji sanitarnej.

Teren po budowie kanatu powinien by¢ doprowadzony do stanu pierwotnego.

Kierownik budowy jest zobowigzany zgodnie z wymogami prawa budowlanego ztozyé
oswiadczenia:

- 0 wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na
budowe,

- 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy.

1.3.4 Zabezpieczenie kolizji

Wodociggi standardowo zabudowuje si¢ na gtebokosci = glebokosci przemarzania plus
0,40m. W

Wyszkowie bedzie to glebokos¢ przykrycia h=1,00+0,40. Sygnat dla Wykonawcy jest taki: na
kazdym

skrzyzowaniu proj. KD z istniejgcym wodociggiem wodocigg odkopac recznie i zabezpieczy¢

Z kanalizacjq sanitarng

Na podkiadzie geodezyjnym istniejqca kanalizacja sanitarna — posadowienie opisane jest
rzednymi.

Istniejgcq KS, z ktora sie krzyzuje z projektowana KD odkopac recznie.

Z kablami telefonicznymi i energetycznymi

W miejscach, gdzie projektowana sie¢ ma by¢ utozona w odlegtosci mniejszej od 1,5 m od
istniejgcych

kabli doziemnych telekomunikacyjnych lub energetycznych nalezy przed przystgpieniem do
mechanicznego wykonania wykopow wykonac recznie odkrywki istniejgcego kabla w celu
sprawdzenia,

czy zlokalizowany on jest zgodnie z podktadem geodezyjnym. Po odkopaniu na kable
telekomunikacyjne i energetyczne zaktada¢ RO dwudzielne z PEHD i podwiesza¢, na czas
budowy, razem z kablem . . Podczas zasypywania wykopu .Zabezpieczenie - i przepust
pozostawi¢ w ziemi.

Z sieciq i przytqczami gazowymi

W miejscu skrzyZowan projektowanej KD z gazociggiem prace wykonywac z zachowaniem
szczegolnej

ostroznosci. Prace ziemne wykonywac recznie. Odkopany gazocigg zabezpieczy¢ i
zawiadomi¢ RDG w Wyszkowie o terminie rozpoczecia robot.

2. UWAGI DLA INWESTORA | WYKONAWCY.

Nie wyklucza si¢ mozliwosci istnienia w terenie urzgdzen podziemnych nie naniesionych na
mapie sytuacyjno wysokosciowej.

Wykonawca przed przystgpieniem do robot powinien zapoznac sig z tresciq mapy.

W rejonie skrzyzowan urzqdzeniami podziemnymi prace ziemne nalezy prowadzi¢ ostroznie

lokalizujgc urzqdzenia odkopami recznymi.

Kanaty, budowle i roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z przepisami BHP.



I1- WYMAGANIA OGOLNE

1. ST 00.01- WYMAGANIA OGOLNE
Kanalizacja deszczowa

ST -00.01
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja techniczna ST 00.01 — Wymagania Ogdlne, odnosi si¢

do wymagan wspolnych dla wszystkich wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru
robot, ktore zostang wykonane podczas budowy kanalizacji.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Niniejsza specyfikacja stanowi podstawe

opracowania szczegolowej specyfikacji

technicznej dla robot budowlanych. Specyfikacja techniczna stosowana jest jako

dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot w obiekcie wymienionym w pkt
1.1.

Ponadto zgodnie z Rozporzgdzeniem w sprawie okreslenia metod i sporzqdzania kosztorysu
inwestorskiego niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi podstawe sporzqdzania Kosztorysu
inwestorskiego.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.
Wymagania ogolne nalezy rozumiec i stosowaé W powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:

ROBOTY BUDOWLANE:

ST 01.01 — ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
ST 01.02 - ROBOTY ZIEMNE
ST 02.01 — SIECI ZEWNETRZNE WOD-KAN

1.4. Okreslenia podstawowe.
Uzyte w ST i wymienione potniej okreslenia nalezy rozumieé
w kazdym przypadku nastepujgco:

Dziennik Budowy — okresla Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia
26-06-2002 r. ( Dz. U. nr 108, p0z.953).

Inzynier — Inspektor Nadzoru — osoba lub osoby wymienione w danych
kontraktowych (' wyznaczone przez Zamawiajgcego, o ktorych wyznaczeniu
poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialne za nadzorowanie robot i
administrowanie kontraktem.

Kierownik Budowy — uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawcze, upowazniona
do kierowania i do wystepowania W jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.



Ksigga Obmiaru — akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie
wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zalgcznikéw. Wpisy W ksiedze Obmiarow podlegajq
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodnie z
Dokumentacjq Projektowq i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Inwestora.

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie plecenia przekazywane Wykonawcy przez
Inspektora, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw
zwigzanych Z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawiona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji
Projektowe;j.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa — projekt budowlany i wykonawczy, ktéry
wskazuje lokalizacje i charakterystyke obiektu na podstawie ktérego obiekt biedzie
realizowany.

Przedmiar robot — kosztorys slepy — wykaz robdt podstawowych przewidzianych do
wykonania z podaniem ich ilosci.

Teren budowy — teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robot.

Odpowiednia (bliska) zgodnosé¢

— zgodnos¢

wykonywanych robot z dopuszczonymi

tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostal okreslony — Z przecigtnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Rysunki — czes¢
Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke
i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robot.

Przeszkoda naturalna — element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w
realizacji zadania budowlanego, na przykiad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna — dzielo ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurocigg itp.

Plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia — okresla Rozporzqdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23-06-2003 r. (Dz. U. nr 120, poz. 1126).

Instrukcja bezpiecznego wykonywania robot budowlanych — sposob zapobiegania
zagrozeniom zwigzanym z wykonywaniem robot budowlanych oraz sposob
postepowania W przypadku wystgpienia tych zagrozen.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosé

wykonywania robot, bezpieczenstwo
wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacjqg projektowa, Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru
robot budowlanych (ST).
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1.6. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy W terminie okreslonym w warunkach Umowy przekaze \Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, Dziennik Budowy, dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej
oraz dwa komplety Specyfikacji Technicznych. Na wykonawcy spoczywa
odpowiedzialnos¢

za ochrong

przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili

koncowego odbioru robot, a uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy lub utrwali na wiasny koszt.

1.7. Dokumentacja projektowa.
Dokumentacja Projektowa, ktora zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu

Kontraktu: -2 egzemplarze projektu budowlanego i wykonawczego na Roboty objete Kontraktem

Wykonawca we wiasnym zakresie opracuje projekty wielobranzowe powykonawcze
oraz geodezyjna dokumentacje powykonawczg obiektu w ilosci uzgodnionej z Inzynierem.

1.8. Zgodnos¢ robot z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inzyniera stanowig czes¢ Umowy, a wymagania okreslone chocby w

Jednym z nich sq obowiqgzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji i nalezy je

wycenié i ujgé W cenie kontraktu.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow obowiqzuje
nastepujgca kolejnosé ich waznosci:

-Specyfikacje Techniczne,

-Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywacé bledow lub uproszczenn w Dokumentach
Kontraktowych i Umowy, a ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora,
ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis
wymiarow wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty

i dostarczone materiaty biedg zgodne z Dokumentacjq Projektowq i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sq odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementow budowli muszg byé jednorodne i wykazywaé
bliskq zgodnos¢ 7 okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy material lub roboty nie bedg w
petni zgodne z Dokumentacja Projektowq lub ST i wplynie to na niezadowalajacq jakos¢
elementu budowli, to takie materialy bedq niezwfocznie zastgpione innymi, a roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.9. Zabezpieczenie terenu budowy.

Przed przystapieniem do Robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia
projekt zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy z uwzglednieniem sgsiednich
posesji.

Fakt przystgpienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem

przez umieszczenie tablic informacyjnych w miejscach i ilosciach oraz tresci okreslonych przepisami.

Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce
w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy
nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, e jest wigczony w Cene
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Kontraktowa. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji Kontraktu, a. do jego zakoriczenia i odbioru koricowego.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzqdzenia

zabezpieczajgce W tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze

oraz wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robot w sposob uzgodniony z

Inzynierem.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdow i maszyn pracujgcych

przy realizacji robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z

Inzynierem. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odregbnej zaplacie i przyjmuje sie, zZe
wlgczony jest w ceng kontraktowa.

1.10. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykariczania robot Wykonawca bedzie podejmowac
wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie budowy i wokét terenu budowy oraz bedzie
unikac¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0osob lub dobr publicznych i innych a
wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.11. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé

przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac

sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie

przepisy, w pomieszczeniach biurowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne bedq sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywolanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.12. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materialy, ktore w sposob trwaly sq szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
Uzycia. Nie dopuszcza do uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wigkszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot bedg mialy swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniona jednostke, jednoczesnie okreslajgce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatow na srodowisko.

Materiatow, ktore sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu
robot ich szkodliwosé zanika (np. materialy pylaste) mogq by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagari technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajq tego odpowiednie przepisy
Wykonawca powinien otrzymac

zgode na uzycie tych materiatow od wlasciwych organow administracji panstwowej.
Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia, zgodnie ze
Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.13. Ochrona wfasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone budowli, za ochrone

instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska
od odpowiednich wiadz bedgcych wlascicielami tych urzqdzen

potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
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Wykonawca zapewni wlasciwe 0znaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzqdzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiescic¢

w swoim harmonogramie rezerwe czasowq dla wszelkiego rodzaju robot, ktore majg

by¢ wykonane w zakresie przelozZenia instalacji i urzqdzern podziemnych na terenie budowy i
powiadomic InZyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie

powiadomi InZyniera i zainteresowane wladze oraz bedzie 7 nimi wspélpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania

uszkodzeni instalacji na powierzchni ziemi i urzqdzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego Wykonawca bedzie realizowaé
roboty w sposob powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkarncow okolicznych budynkow.
Wszelkie koszty uszkodzenia budynkow w trakcie prowadzonych robot budowlanych ponosi
Wykonawca.

1.14. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0S przy

transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne

zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciggly

bedzie 0 kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne
obcigzenie 0siowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukoriczony fragment budowy w obrebie terenu
budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.15. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczgcych

bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywat pracy

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spefniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzqdzenia zabezpieczajqce,

socjalne oraz sprzet i odpowiedniq odzie. dla ochrony zdrowia i Zycia 0sob
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robot budowlanych jest zobowigzany
opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania (IBWRB) i zaznajomic

z nig pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich robot.

Dla robét budowlanych stwarzajgcych zagrozenie Bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

Kierownik budowy jest zobowigzany sporzqdzié lub zapewnié¢ sporzqdzenie planu
Bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ).

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan Bezpieczenstwa
okreslonych powyzej sq uwzglednione w Cenie Umowy.

1.16. Ochrona robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy i
urzgdzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia
zakonczenia robot przez Inzyniera oraz bedzie utrzymywacé roboty do czasu konchowego
odbioru.

Utrzymywanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy
byly w zadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego.

In_ynier moze wstrzyma¢ roboty, jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, w tym przypadku na polecenie In_yniera powinien rozpoczgé

roboty utrzymaniowe nie pézniej niz W 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
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1.17. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca jest zobowigzany znaé

wszelkie przepisy wydane przez wiadze centralne miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sq w
jakikolwiek zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznychpodczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za
wypeltnienie wszelkich wymagarnprawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzqdzen lub metod i w sposob ciggly bedzie informowac In_yniera o swoich
dzialaniach, przedstawiajqc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.18. Rownowaznosé norm i przepisow prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powolane sq konkretne normy i przepisy
ktore spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonywane i zbadane roboty,
bedg obowigzywad postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powolanych norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.

1.19. Czasowe zajecie terenu poza liniami rozgraniczajgcymi.

Wykonawca jest zobowigzany do poniesienia kosztow czasowego zajecia terenu dla
celow wykonania robot poza liniami rozgraniczajgcymi wraz z kosztami prawnymi i
optatami za zajmowanie terenu, dokonaniem niezbednych uzgodnien

Z wlascicielami terenu oraz do przywrocenia go do stanu pierwotnego

2. Materiaty.

Wszystkie zastosowane materialy muszq by¢ zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach
budowlanych, wg ktorej materialy nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu robot
budowlanych, jezeli jest oznakowany znakiem CE albo umieszczony jest przez Komisje
Europejskq w wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
Bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi

regutami sztuki budowlanej albo jest oznakowany znakiem budowlanym (B).

Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne, jezeli
producent, majaczy siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonat oceny
zgodnosci i wydat, na swojq wylgczng odpowiedzialnosé, krajowq deklaracje wiasciwosci uzytkowych
zgodngq z Polskq Normg wyrobu budowlanego albo aprobatq techniczna. Ocena zgodnosci
obejmuje wlasnosci uzytkowe wyrobu budowlanego, odpowiednio do jego

przeznaczenia, majgce wplhyw na spetnienie przez obiekt budowlany wymagan
podstawowych.

2.1. Zrédla uzyskania materiatow.

Co najmniej na tydzien przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek

materiatow przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi szczegotowe
informacje dotyczgce proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatow i odpowiednie certyfikaty lub deklaracji zgodnosci oraz
probki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie przez Inzyniera pewnych materiatow zdanego zrodta nie oznacza
automatycznie, _e wszelkie materialy z danego zrodia uzyskajq

zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan

materiatow w celu udokumentowania, _e materialy uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciggly
spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robot.

2.2. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych.
Materialy nieodpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych i P.T. zostang
przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, bqdz ziozone W miejscu wskazanym
przez Inzyniera. Jezeli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do
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innych robot, ni. te do ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materiatow zostanie
przewartosciowany (Skorygowany) przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujq sie niezbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczqc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy biedg

one potrzebne do robot, byly zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowaly swojg
Jjakosé 1 wlasciwosé do robot i byly dostgpne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania biedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inzynierem poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcze.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze, co
najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
zmieniany bez zgody InzZyniera.

3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot

powinien by¢ zgodny z ofertq Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem typow

i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym

przez Inzyniera. W przypadku braku ustalenr w wyzej wymienionych dokumentach sprzet powinien byé
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie z

zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w

terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma byé

utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami

ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie

sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca bedzie konserwowaé
sprzet jak rownie. naprawiac lub wymieniac niesprawny.

Jesli Dokumentacji Projektowa lub ST przewidujq mozliwos¢ wariantowego uzycia

sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera 0 swoim

zamiarze wyboru i uzyska akceptacje przed uzyciem sprzetu.

Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ poézniej zmieniany bez jego

zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzqdzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania

Jjakosci i warunkow wyszczegolnionych w Umowie, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot.

4. Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore

nie wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba smrodkow transportu bedzie zapewniac prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowe, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy biedg

spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Wykonawca bedzie utrzymywac

W czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na wiasny koszt.
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Wykonawca zobowigzany jest do czyszczenia k6t pojazdow budowy przed wjazdem na
drogi publiczne. W przypadku stwierdzenia zanieczyszczen nawierzchni drog
publicznych Wykonawca ponosi wszelkie koszty czyszczenia jezdni.

5. Wykonanie robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami Umowy,

za jakos¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnosé

z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST, projektem organizacji robot oraz

poleceniami Inzyniera. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wszystkich elementow robot zgodnie z Dokumentacja Projektowq

lub przekazanymi na pismie instrukcjami InZyniera. w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang
usunigte przez Wykonawce na wlasny koszt, z wyjqtkiem, kiedy dany blqd okaze si¢

skutkiem bfedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez

Inspektora.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokfadnosé.

Decyzje Inzyniera dotyczqce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robot

biedq oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej,

ST, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki

badan materialow i robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy

badaniach materiatow, doswiadczenia 7 przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wphywajgce na rozwiang decyzje. Polecenia InZyniera biedg

wykonywane nie pdzniej ni. W czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawcze,
pod grozbg zatrzymania robot.

Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Program zapewnienia jakosci. Wykonawca jest zobowigzany opracowaé

i przedstawi¢ do akceptacji InZyniera program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci
Wykonawca powinien okresli¢ zamierzony sposéb wykonywania robét, mozliwosci techniczne,
kadrowe i plan organizacji robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

a) czesac ogolng opisowq

-organizacje

wykonania robot w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

-sposob zapewnienia bhp,

-wykaz 0sob odpowiedzialnych za jakos¢ | terminowos¢ wykonania poszczegolnych
elementow robot,

-system (sposob i procedurze) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robot,

-wyposazenie W sprzet i urzqdzenia do pomiarow i kontroli (adres laboratorium
wiasnego lub laboratorium ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢

prowadzenie badana)

-sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
nastaw mechanizmow sterujgcych a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme
przekazywania tych informacji Inspektorowi.

b) czesé szezegotowq opisujgeq dla kazdego asortymentu robot

-wykaz maszyn i urzqdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi



oraz wyposazeniem W mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowokontrolne,

-rodzaje i ilosci smrodkéw transportu oraz urzqdzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.

-sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg

ich wilasciwosci w czasie transportu,

-sposob i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzgdzer

itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegolnych elementow robot,

- sposob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiqgnqc¢ zalozong jakosci. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg

robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Wykonawca
bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatow oraz robot z czestotliwoscig
zapewniajgcq Stwierdzenie, _e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sq okreslone W ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor

ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z
umowa. Wykonawca dostarczy Inspektorowi swiadectwa, _e wszystkie stosowane
urzqdzenia i sprzet badawczy posiadajq legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i
odpowiadajq wymaganiom norm okreslajgcych procedury badarn.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéow ponosi
Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowa¢ mozna Wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inzyniera. Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi
Inzyniera 0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera..

6.4. Certyfikaty i deklaracje.

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadajq:

a) Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujqcy, ze zapewniono zgodnos¢
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.

b) Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma, -lub aprobata techniczng w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sq objete certyfikacjq okreslong w pkt ,,a” i ktore spetniajg

wymogi Specyfikacji.

W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumenty sq wymagane przez ST, kazda

partia dostarczona do robot bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposob
Jjednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszq posiada¢ w/w dokumenty wydane

przez producenta. Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniajq tych wymagan biedqg

odrzucone.



6.5. Dokumenty budowy.
Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do
Czasu zakonczenia budowy.

Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na Kierowniku Budowy.

Ksigga obmiaru.

Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na zapisanie ilosciowe faktycznego
postepu kazdego z elementow wykonywania robot.

Szczegotowe obmiary wykonanych robot przeprowadza sie

w sposob ciggly W jednostkach przyjetych w wycenionym Kosztorysie i wpisuje sie
do Ksiegi Obmiarow.

Pozostate dokumenty budowy.
Do dokumentow budowy, oprocz wymienionych w pkt 6.1 i 6.2. zalicza sig¢
nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoly przekazania Wykonawcy placu budowy,
€) umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i polecenia Inspektora,

f) korespondencje na budowie.

Dokumenty budowy bedqg przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednia
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy biedg zawsze dostepne dla InZyniera i przedstawiane do wglgdu na _Zyczenie
Zamawiajgcego.

7. Obmiar robot.

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z

Dokumentacja Projektowq i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Kosztorysie.
Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu InZyniera 0 zakresie
obmierzonych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru biedg wpisywane do Ksiggi Obmiaru.

Jakikolwiek bigd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze

Robot lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia

wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji In_yniera na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestotliwoscig

wymagana do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub innym czasie okreslonym w Umowie
lub oczekiwanym przez Wykonawce i In_yniera.

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub konchowym odbiorem robot, a

takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach i zmiany Podwykonawcy

robot. Wszystkie obmiary robot zanikajgcych przeprowadza sie

w czasie ich wykonywania. Wszystkie obmiaru robot podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie
przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg

uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiarow.

8. Odbior robot.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom
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odbioru, dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

Odbiér robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu — polega na finalnej ocenie

ilosci i jakosci wykonywanych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng

zakryciu. Odbior robot takich prac bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot.

Odbioru dokonuje Inzynier. Gotowosé danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem In_yniera.

Odbiér powinien by¢ wykonany nie pozniej nNi.

3 dni od daty powiadomienia In_yniera o gotowosci do odbioru.

Decyzje odbioru, oceng jakosci oraz zgode na kontynuowanie robot Inzynier

dokumentuje wpisem do Dziennika Budowy. Odbior czesciowy — polega na ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych czesci robot, ktory moze by¢ wezesniej oddany do eksploatacii.

Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze konchowym robot.

Odbiér konchowy robot — polega na finalnej ocenie rzeczywistego zuzycia materiatow i

robocizny robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i kosztow.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosé do odbioru konchowego bedzie stwierdzona

przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na

pismie 0 tym fakcie Inzyniera. Odbiér konchowy nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach
Umowy, liczgc od dnia potwierdzenia przez InZyniera zakoriczenia robot i przyjecia dokumentow, o
ktorych mowa potniej. Odbioru konchowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
W obecnosci Inzyniera i Wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty wskazana przez Zamawiajgcego dokona ich oceny

Jjakosciowej na podstawie przedfozonych dokumentéw, wynikéw badan

i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z Dokumentacjg

Projektowg i ST.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot

uzupetniajgcych lub robot wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali

nowy termin odbioru koricowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, _e jakosé
wykonywanych robot nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowq

i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrace, oceniajgc pomniejszong wartosé
wykonywanych robot w stosunku do wymagan w dokumentach Umowy.

Dokumenty do odbioru konchowego:

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru konchowego robdt jest protokdét
odbioru konchowego sporzqdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru konchowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac

nastepujace dokumenty:

a) Dokumentacje projektowg podstawowq z naniesionymi zmianami ovaz dodatkowa,
Jjesli zostala sporzgdzona W trakcie realizacji umowy oraz dokumentacje
powykonawcza,

b) Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ewentualne

uzupetniajgce lub zamienne),

) Recepty i ustalenia technologiczne,

d) Dzienniki budowy i siaki obmiaréw (oryginaty),

e) Wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST,
f) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, zgodnie

z ST,
g) Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczq robot i sieci uzbrojenia terenu,

19



h) Oryginaly mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

W przypadku, gdy roboty pod wzgledem wyzej wymienionego przygotowania
dokumentacyjnego nie biedg gotowe do odbioru konchowego, komisja w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru konchowego robot.

Wszystkie zarzqdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce biedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

Odbior pogwarancyjny.

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych 7 usunigciem
wad stwierdzonych przy odbiorze konchowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.
Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z

uwzglednieniem zasad zapisanych w czesci dotyczgceej ,, Odbioru konchowego robot ™.

9. Podstawa platnosci.

Podstawq platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce

za jednostke przedmiarowqg ustalong dla danej pozycji kosztorysu ofertowego.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniac wszystkie materiaty,
czynnosci, wymagania i badania skfadajqce si¢ na jej wykonanie okreslone dla danej
roboty w specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe obejmowac bedg robocizng wraz z towarzyszgcymi kosztami, wartosé
zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy, wartosé prac sprzetu z kosztami towarzyszqgcymi, koszty
posredni i zysk. D o cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena umowa moze by¢ zwigkszona W nastepujgcych przypadkach:
a) Zamawiajgcy lub Inzynier nie dostarcza dokumentacji projektowej w ustalonym
terminie,

b) Warunki terenowe sq zdecydowanie bardziej skomplikowane ni. mozna byto
przypuszczad z informacji przekazanych oferentom oraz przeprowadzonego przez
oferentow rozeznania,

C) Inzynier zleca wykonanie robét dodatkowych,

d) Inzynier zleca wykonanie dodatkowych badan materiatow lub robot a ich wynik nie
potwierdza wystepowania wad,

e) Blgd w wykonanych przez Wykonawce pomiarach wynika z blednych danych
przekazanych przez Inzyniera,

f) Zamawiajgcy nie przekazuje placu budowy w oznaczonym terminie,

g) Inni wykonawcy, wiadze publiczne, przedsiebiorstwa uzytecznosci publicznej nie

dziatajq zgodnie z wyznaczonymi terminami powodujgc opoznienia lub dodatkowe

koszty.

Wszystkie dodatkowe koszty przedtozone przez Wykonawce musza byé zatwierdzone przez InZyniera.
Koszt robot tymczasowych i towarzyszqcych zawarty bedzie w cenie kontraktowej.

Roboty te nie bedg rozliczane osobno.

Platnosci miesieczne, — zgodnie z umowq zawartq z Zamawiajgcym.

Platnos¢ zostanie wstrzymana na mocy ustalen zawartych w Umowie.
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10. Przepisy zwigzane.
Uwzgledniono nastepujgce przepisy i wytyczne ogolne:

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, (...) ( Dz. U. nar. 130;
poz.1389),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego Zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego.
(Dz. U. nr. 202; poz. 2072),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
(Dz.U. nr. 47; poz. 401),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. nr 198; poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrzesnia 2004 r. w sprawie systemow
oceny zgodnosci, wymagan jakie powinny spetniac notyfikowane jednostki
uczestniczenia w ocenie zgodnosci 0raz sposobow oznaczania wyroboéw budowlanych
oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195; poz. 2011),

Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
Jjakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. nr 75 z 2002 r.) Z pozniejszymi
Zmianami,

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r ( Dz.U. nr. 207; poz. 2016 z 2003 r.) z
pozniejszymi zmianami oraz przepisy wykonawcze do Ustawy,

Ustawa Prawo Zamowien Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.

(Dz. U. nr 19; poz.177) z pozniejszymi zmianami,

Ustawa o0 wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.,

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Wymagania ogolne.
OWEOB Promacja Sp. z 0.0., Warszawa 2003 r.,

Instrukcja ITB nr 282. Wytyczne wykonywania i odbioru robot budowlano —
montazowych W okresie obnizonych temperatur, ITB 1988,

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych. Tom I,
budownictwo ogolne. MGPiB, ITB, Arkady 1989.
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I11. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT ST - 01.02

ROBOTY ZIEMNE CPV 45111200-0
1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej czesci specyfikacji (ST) sq wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
ziemnych

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robot objetych ST
W sktad niniejszej czesci ST wchodzg nastepujgce roboty:

* wykopanie wykopu z zatadunkiem urobku na srodki transportu,
* wywiezienie nadmiaru urobku do miejsca sktadowania,

* dowoz kruszywa na plac budowy,

* zasypanie wykopow

* zageszczenie gruntu,

1.4.Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5.0golne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
z dokumentacjq projektowq, ST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
2.1. Ogolne wymagania dotyczqce materiatow
Ogodlne wymagania dotyczqce materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w

2.2. Wymagania szczegotowe dotyczqce materiatow

Przy wykonywaniu robot ziemnych jedynymi materiatami, ktore nalezy dostarczyé
sq. cement do stabilizacji podfoza oraz ewentualnie kruszywa do wymiany gruntu.
Cement i jego ilos¢ przypadajgca na Im 3 gruntu musi odpowiadaé wymogom
projektu natomiast charakterystyka kruszywa do stabilizacji ma by¢ zgodna z
dokumentacjq projektowg. Do wykonywania podktadu nalezy stosowac pospotki
Zwirowo-piaskowej. Do zasypywania wykopow moze by¢

uzyty grunt wydobyty z tego wykopu, nie zamarzniety i bez zanieczyszczen
organicznych i budowlanych..

3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczqce sprzetu sq zawarte w ST Wymagania ogolne.

3.2. SzCzegolne wymagania dotyczgce sprzetu

Do robot ziemnych nalezy u zyé sprzetu zmechanizowanego, a zwtaszcza koparek
podsigbiernych. Przy zaktadaniu urobku z tymczasowego sktadowiska zalecane jest
uzycie tadowarki. Do wywozu urobku stosowaé samochody samowyfadowcze.

Do zageszczania nalezy Uzy¢ zageszczarek wibracyjnych, ktorych parametry



muszq by¢ dopasowane do grubosci zageszczanych warstw, a wiec przy

zageszczaniu cienszymi warstwami (nie wigcej niz 0,3-0,4 m) wystarczg

zageszczarki plytowe, a przy wigkszych grubosciach (pond 0,6 m) konieczne sq

zageszczarki kroczqce lub sprzet rownorzedny pod wzgledem glebokosci zageszczania. Zasypka ma
by¢ prowadzona warstwami o grubosci nie wiekszej 0,3 m przy zageszczaniu

mechanicznym i 0,15 m przy zageszczaniu recznym.

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczqce transportu
Ogolne zasady transportu podano w ST Wymagania ogdlne.

4.2. Szczegolne wymagania dotyczgce transportu

Transport urobku z wykopow do miejsca odktadu i pozniej z odktadu do wykopu

nalezy prowadzi¢ zgodnie z przyjetq technologiq robot ziemnych zmechanizowanych

oraz wytycznymi w pkt. 3.2. niniejszej specyfikacji dotyczqcymi sprzetu. Do wywozu

gruntu na odktad nalezy uzyé samowytadowczych samochodow cigzarowych 0

tadownosci i wysokosci dopasowanej do wielkosci koparki (zalecane sq

wywrotki kilkunastotonowe).Sktadowanie i transport urobku przeznaczonego do pozniejszego
zasypywania wykopow nalezy przeprowadzi¢ w miejscu wskazanym przez Inspektora

nadzoru. Transport kruszyw do wymiany gruntu nalezy prowadzi¢ analogiczny sposob, jak urobku z
wykopow, z tym Se istotna jest dbatos¢ o wykluczenie jego mieszania si¢ z innymi gruntami
sktadowanymi na budowie, a zwlaszcza ziemiq roslinng oraz wydobytym gruntem nasypowym.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogole zasady wykonania robot
Ogole zasady wykonania robot podano w ST Wymagania ogolne.

5.2. Szczegolne zasady wykonania robot

Przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych nalezy wykonaé

niezbedne drogi dojazdowe do terenu i na terenie budowy. Drogi dojazdowe oraz krawedzie
wykopow nalezy oznakowac jako miejsca niebezpieczne. Wykonanie wykopow

nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami BHP.W przypadku wystgpienia zalewania

wykopu wodami gruntowymi, wykonawca odpowiedzialny jest za odprowadzenie

wod wykopu lub wykluczenie ich naptywu.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST Wymagania ogolne

6.2. Szczegolne zasady kontroli jakosci

Kontroli podlega zgodnosc z dokumentacjq techniczng, wyglgd zewnetrzny i doktadnosé¢ wykonania.
Doktadnosé¢ wykonania wykopow ma byé zgodna z wymogami normy PN-B-06050. Kontrola
wykonania robot musi dotyczy¢ rzednych dna wykopu, ktore nie mogg odbiegac od wielkosci
projektowanych wiecej niz 0 +1 cm i -3 cm. Pozostate odchytki podje norma..

7. Obmiar robot

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST Wymagania ogdlne.

7.2. Szczegolne zasady obmiaru llos¢ mas ziemnych oblicza si¢ metrach szesciennych odspojonego
gruntu. W przypadku operowania gruntem spulchnionym pobieranym ze sktadowisk nalezy uwzglednic¢
odpowiednie wspolczynniki korygujgce. Wielkos¢

obmiaru okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot
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8.1. Ogolne zasady odbioru robot.

. Ogolne zasady odbioru robot podano w ST Wymagania ogdlne.

8.2. Szczegolne zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowq, ST i wymaganiami
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 daly pozytywne wyniki.

9. Podstawa ptatnosci
9.1. Ogolne zasady dotyczqce ustalania podstawy
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST Wymagania ogolne.

9.2. Szczegolne zasady dotyczgce podstawy platnosci

Podstawq rozliczenia finansowego bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.
Cena wykonania jednego m 3 wykopu obejmuje: roboty pomiarowe, wykonanie
wykopu zgodnie z zafozong technologiq, wywoz urobku, zabezpieczenie Scian wykopu
oraz istniejgcej infrastruktury podziemnej, oznaczenie i zabezpieczenie miejsca
prowadzenia prac. Cena wykonania 1 m 3 zasypki obejmuje: dowoz gruntu, utozenie,
zageszczenie, badania stopnia zageszczenia, oznaczenie zabezpieczenie miejsca
prowadzenia prac, wyréwnanie terenu w miejscu prowadzenia prac.

10.Przepisy zwigzane.

PN-B-06050 Roboty ziemne. Wymagania ogolne
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IV. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

1. ST 02.01 — SIECI ZEWNETRZNE KANALIZACYJNE

1. Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq

wymagania dotyczgce robot zwigzanych z wykonaniem sieci zewnetrznych wod-kan .

1.2. Zakres robot objetych ST.
W skiad niniejszej czesci ST wchodzq nastepujace roboty: -sie¢ kanalizacji deszczoweyj.

2. Materiaty.

2.1. Ogolne wymagania dotyczqce materiatow.

Ogolne wymagania dotyczace materiatow ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST ,, Wymagania ogolne”

2.2. Szczegolowe wymagania dotyczace materiatow i urzqdzen.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu sieci zewnetrznych Wg

zasad niniejszej ST sq:

-rury i ksztaltki kanalizacyjne wg. przyktadowego systemu grawitacyjnego odwodnienia K2-KAN

PP w klasie sztywnosci SN > 10. ( dopuszcza sig system rownowazny o sztywnosci SN > 10 z rur

strukturalnych jak i rur litych )

Wiasciwosci rur.

- mozliwos¢ plytkiego uktadania z przykryciem 0,3m w obszarach obcigzonych ruchem

- zastosowania w strefach przemarzania nawet pod powierzchniami obcigzonymi ruchem, gdzie
zagrozenie dla kruchych materiatow stanowiq drgania od ruchu

-studzienki kanalizacyjne zelbetowe wys 1 m z betonu klasy C40/50
z wlazaem zatrzaskowym typu cigzkiego -D400
- wpusty Zeliwne z pierscieniem odciazajacym na studzience PCV fi 600 mm.

3. Sprzet.

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu sq
zawarte w ST ,, Wymagania ogolne”.

3.2. Szczegolowe wymagania dotyczace sprzetu.
Roboty montazowe zwiqzane z wykonaniem sieci zewnetrznych wodociggowych
realizowane bedq przy uzyciu nastepujgcego sprzetu mechanicznego:

- zuraw budowlany samochodowy,
-samochod dostawczy,

-koparki, spycharki,

-zageszczarki,

-zestawy do odwadniania wykopow,
-samochod skrzyniowy,

-samochdd samowyladowczy,

4. Transport.
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.
Ogolne zasady transportu sq zawarte w ST ,, Wymagania ogolne”.
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4.2. Szczegotowe wymagania dotyczace transportu.
Transport powinien zapewniac:

-stabilnos¢ pozycji zatadowywanych materiatow,

-zabezpieczenie materiatow przed ich uszkodzeniem,

-kontrole zatadunku i wytadunku,

Kregi przewozié¢ w liczbie nie przekraczajgcej dopuszczalne obcigzenie zastosowanego srodka
transportu.

Elementy powinny by c ustawione pionowo na podktadach drewnianych wystajgcych poza obreb
elementu.

Rury nalezy przewozi¢ w pozycji poziomej i zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i
przetaczaniem w czasie ruchu pojazdow. Przy przewozie nalezy przestrzega¢

przepisow obowigzujgcych w publicznym transporcie drogowym i kofowym.

Rury PVC-U nie mogg by¢ rzucane i przeciggane po podiozu, lecz muszg byc¢ przenoszone.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne warunki wykonania robot.
Ogolne warunki wykonania robot zawarte sq w ST ,, Wymagania ogolne”.

5.2. Szczegotowe zasady wykonania robot.

Roboty przygotowawcze.

Projektowana os przewodu powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete

Z uprawnieniami. Os przewodu wyznaczy¢ w sposob trwaty i widoczny, z zatozeniem

ciggow reperow roboczych. Punkty na osi trasy nalezy wyznaczy¢ za pomocq

drewnianych palikow tzw. kotkow osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbié¢

na kazdym zatamaniu trasy i na odcinkach prostych. Na kazdym prostym odcinku nalezy

co utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki swiadki wbija si¢ po dwu stronach wykopu, tak

aby istniata mozliwos¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robot.

W terenie zbudowanym repery robocze nalezy osadzi¢ w scianach budynkow w postaci

hakow lub bolcow. Cigg reperow roboczych nalezy nawigzac do reperow sieci

panstwowej. Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy wykona¢

urzqdzenie odwadniajqgce (ile zachodzi taka koniecznosc), zabezpieczajgce wykopy przed wodami
opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzgdzenie odprowadzajgce nalezy kontrolowaé i
konserwowac przez caly czas trwania robot.

Roboty ziemne.

Wykopy pod rury, studzienki nalezy wykona¢ o scianach pionowych obudowanych recznie lub
sprzetem mechanicznym zgodnie z normami PN-B-10736:1999

oraz PN-68/B-06050.

Wykopy pod rury nalezy rozpoczg¢ od najnizszego punktu i prowadzi¢ w gore w

kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia to mozliwos¢ grawitacyjnego

odptywu wod z wykopu w czasie opadow oraz odwodnienia wykopow nawodnionych.

Krawedzie boczne wykopu oznacza sie przez odmierzenie od kotkow osiowych,

prostopadle do trasy kanatu potowy szerokosci wykopu Wydobywang ziemie na odktad nalezy
sktadowac wzdhz. krawedzi wykopu, W odlegtosci 1,0 m od jego krawedzi, aby utworzy¢
przejscie wzdtuz. wykopu. Przejscie powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.

Spod wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o
20 cm. Wykopy nalezy wykonac¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Poglebienie
wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykonac bezposrednio przez utozeniem

podsypki.
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W trakcie realizacji robot ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢

tawy celowniczej umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole
rzednych dna. Lawy nalezy montowaé nad wykopem na wysokosci ca’ 1,0 m nad powierzchnig
terenu. Lawy powinny mie¢ wyrazne i trwate oznakowanie projektowanej osi przewodu.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujgce

si¢ lub biegngce rownolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed

uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposob zabezpieczajgcy ich

eksploatacje. Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢

wykonane z chwila osiggnigcia glebokosci wigkszej ni. 1 m od poziomu terenu, w odlegfosci
nieprzekraczajacej co 20 cm. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w
Dokumentacji Projektowej.

Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekraczac + 3 cm dla gruntow

zwigzlych, £ 5 cm dla gruntow wymagajgcych wzmocnienia. Natomiast tolerancja

szerokosci wykopu wynosi £ 5 cm.

Odspojenie i transport urobku.

Rozluznienie gruntu odbywa sig rzecznie za pomocq lopat i oskardow lub mechanicznie
koparkami. Rozluzniony grunt wydobywa si¢ na powierzchnig terenu przez przerzucanie
nad krawedzig wykopu. Transport nadmiaru urobku nalezy ztozyé

w miejsca wybrane przez Wykonawce i

zaakceptowane przez Inzyniera.

Obudowa scian i rozbiorka obudowy.

Wymagania przy wykonaniu obudowy pionowych scian wykopow zostaly opisane w
polskiej normiePN-90/M-47850.

Odwodnienie wykopu na czas budowy.

Przy budowie sieci w zaleznosci od glebokosci wykopu, rodzaju gruntu i wysokosci
wymaganej depresji, mogg wystgpowaé trzy metody odwodnienia:

-powierzchniowa,

Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa z warstwy filtracyjnej zastanie
odprowadzona grawitacyjnie do studzienek zbiorczych umieszczonych na dnie wykopu
co ca’ 50 m, skqd zostanie odpompowana poza zasieg robot wzglednie splynie
grawitacyjnie do odbiornika.

Zakresy robot odwadniajqgcych nalezy dostosowac

do rzeczywistych warunkow gruntowo-wodnych w trakcie wykonywania robot.

Podtoze wzmocnione (sztuczne).

Podtoze wzmocnione nalezy wykonywac jako:

-podioze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktory stanowic

mial podloze naturalne lub przy nienawodnionych skatach, gruntach spoistych,

-podloze ZWIrowo -piaskowe, przy gruntach nawodnionych stabych i tatwo scisliwych (muty, torfy
itp.) o matej grubosci po ich usunieciu, przy gruntach wodonosnych (nawodnionych w trakcie robot
odwadniajgcych); w razie naruszenia gruntu rodzimego, ktory stanowic

miaf podloze naturalne dla przewodow, jako warstwa wyrownawcza na dnie wykopu przy gruntach

zbitych i skalistych.
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Grubos¢ warstwy podsypki powinna wynosi¢, co najmniej 0,10 m.

Wzmocnienie podioza na odcinkach pod zigczami rur powinno by¢

wykonane po probie szczelnosci odcinka kanatu.

Niedopuszczalne jest wyrownywanie podtoza ziemiq z urobku lub podktadanie pod rury
kawatkow drewno, kamieni lub gruzu.

Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedna czwarta
swojej powierzchni.

Dopuszczalne jest odchylenie w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego
od ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczaé
dla przewodow 10 cm.

Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podtoza od przewidywanej w Dokumentacji
Projektowej nie powinno by¢ wigksze ni. 10 %.

Dopuszczalne odchylenie rzednych podioza od rzednych przewidywanych w
Dokumentacji Projektowej nie powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie £ 1 cm.
Badania podifoza umocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735.

Zasypka i zageszczenie gruntu.

Uzyty material i sposob zasypania przewodu nie powinien spowodowac
uszkodzenia potozonego przewodu i obiektow na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej.

Grubosé warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu
powinna wynosic, co najmniej 0,3 m dla rur. Zasypanie kanatu przeprowadza sie

w trzech etapach:

Etap | — wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wylgczeniem odcinkow na
zlgczach,

Etap Il — po probie szczelnosci ztgcz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej w
miejscach polgczen,

Etap 111 — zasyp wykopu piaskiem srednioziarnistym lub gruntem rodzimym, warstwami
Z jednoczesnym zageszczeniem i rozbiorkg deskowan rozpor scian Wykopu.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢

grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub srednioziarnisty wg PN-86/B-
02480. Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze s
szczegolnym uwzglednieniem Wykopu pod zigceza, Zeby kanal nie ulegt zniszczeniu.

Zasypke nalezy zagesci¢ do 98% zmodyfikowanej wartosci Proctora.

Zasypanie wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuje sig

gruntem rodzimym, jezeli spetnia powyzsze wymagania warstwami 0,1-0,2 m z jednoczesnym
zageszczeniem i ewentualna rozbiorka deskowan i rozpor scian.

Montaz. przewodow kanalizacyjnych

Dopuszczalne odchylenia od spadkow przewodow poziomych, zatoZonych w projekcie
technicznym mogq wynosi¢ £10%. Spadki podejs¢ kanalizacyjnych wynikajq

z zastosowanych trojnikow tgczgcych podejscie kanalizacyjne z przewodem spustowym i
z zasadqg osiowego montazu elementow przewodu.

Przewody z rur kanalizacyjnych powinny by¢ ukiadane kielichami w kierunku

przeciwnym do przeplywu sciekow. Przewody nalezy prowadzi¢
przez pomieszczenia o temperaturze powyzej 0 Oc. Nalezy pamietal, aby przewodow nie prowadzié¢
nad rurami zimnej i cieptej wody, gazu, centralnego ogrzewania oraz ,,gotymi” przewodami
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elektrycznymi. Minimalna odlegtosé¢ przewodow kanalizacyjnych i wodociggowych od przewodéw
cieplnych powinna wynosic¢ 0,1 m, a w przypadku, gdy odlegtos¢

ta jest mniejsza, nalezy zastosowac izolacje termiczna. Odgalezienia przewodow odptywowych
powinny by¢ wykonane za pomocq trojnikéw o kacie rozwarcia nie wigkszym ni. 450.

Montaz studzienek.

Studnia powinna by¢ wypionowana i wypoziomowana.

Dokdadnosc jej posadowienia nalezy nawigza¢ do wymaganej doktadnosci utozenia rur
kanalizacyjnych, ktéra zgodnie z PN-EN 1610 wynosi:

-dopuszczalne odchylenie w planie (wspotrzedne poziome) osi utozonego przewodu

od ustalonego kierunku osi przewodu wedtug dokumentacji , nie powinno

przekraczaé + 1 cm.

-dopuszczalne odchylenie w profilu (rzedne pionowe) — rdznice rzednych niwelety
utozonego przewodu powodujgce odchylenia spadku przewodu od przewidzianego w
dokumentacji nie powinno przekraczaé £ 3 mm przy pomiarze rzednych po wierzchu
przewodow doptywowych i odptywowych.

-glebokosé
utozenia przewodu — wg dokumentacji i PN-EN 1610 oraz PN-81/B03020,

Instalacja z rur.

Polgczenia kielichowe rur nalezy wykonac przy uzyciu uszczelki wargowej srednicy
dostosowanej do zewnetrznej Srednicy rury.

Rury przycinane na placu budowy, powinny by¢ najpierw oczyszczone, a podczas ciecia
nalezy pamigtac o zachowaniu kata prostego. Do ciecia uzywac pity o drobnych zebach, a dla
zachowania kata prostego mozna korzystac ze skrzynki uciosowej. Nie nalezy skracac

i przycina¢ ksztattek. Przyciety koniec nalezy oczysci¢ z zadziorow, nierownosci oraz usungc
krawedzie skrawajgce, a nastepnie zukosowac przy pomocy pilnika, aby zapobiec wysunieciu sig
uszczelki z kielicha.

Bosy koniec rury nalezy wsung¢ do kielicha przy uzyciu pasty poslizgowej i zaznaczyé
miejsce styku ,,bosego” konca z kielichem.

Nastepnie nalezy ,,bosy” koniec rury wyjqc z kielicha na okoto 12 mm i tak pozostawic.
Przed ostatecznym zamocowaniem instalacji nalezy upewnic sie, czy rura pozostata na

swoim miejscu, a tym samym czy zostata zachowana 12 mm szczelina w kielichu.

Polgczenia kielichowe z uszczelka.

Polgczenia realizowane przez wsuniecie bosego korica rury w Kielich stanowigcy

fragment przytqczonej rury, ksztaltki lub innego elementu instalacji. W kielichu znajduje sie

rowek o ksztafcie odpowiednim do zastosowanej uszczelki. Ten rodzaj polgczer

moze by¢ stosowany zaréwno w instalacjach pracujgcych pod cisnieniem, jak te. do instalacji
bezcisnieniowej. Oczywiscie konstrukcja elementow (ksztalt i wymiary kielicha, uszczelka), w obu
przypadkach bedg rozne. Ten rodzaj polgczenia pozwala rowniez na tqczenie elementow
wykonanych z réznych materiatow. W potgczeniach tych lgczone elementy mogg

przemieszczac sie wzgledem siebie, a. do wysunigcia. Polgczenia takie nie mogg

przenosic¢ obcigzen wzdtuznych, wynikajgcych z cisnienia wewnetrznego. Obcigzenia takie muszqg by¢
przenoszone przez zewnetrzne elementy ustalajace. Warunkiem poprawnosci wykonania pofgczenia
Jjest dobor elementéw o odpowiadajgcych sobie wymiarach. Montaz

potqczen kielichowych polega na wsunigciu (wcisnieciu) konca rury w kielich, z

osadzong uszczelka, do okreslonej glebokosci. Do montazu, szczegolnie wiekszych

Srednic konieczne jest zastosowanie specjalnego oprzyrzgdowania pozwalajgcego na
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wywolanie niezbednej do wcisniecia sily. Jest to typowe urzqdzenie, oferowane w
roznych rozwigzaniach, przez wielu producentow. Dopuszczalne jest e stosowanie
srodka smarujgcego, utatwiajgcego wsuwanie, w postaci wody mydlanej lub innego
Srodka przewidzianego przez producenta. Niedopuszczalne jest stosowanie roznego
rodzaju dzwigni, urzqdzen mechanicznych, powodujgcych nie osiowe wprowadzanie
bosego koncha rury w kielich, a takze wbijanie.

6. Kontrola jakosci robot.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci.
Ogolne zasady kontroli jakosci zawarte sq w ST ,, Wymagania ogolne”.

6.2. Szczegotowe zasady kontroli jakosci.

Kontrola jakosci wykonanych robot dotyczy zgodnosci wykonania zewnetrznych Sieci

wod-kan z Dokumentacja Projektowa. Proby szczelnosci powinny byé

przeprowadzone zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725:1997 oraz normy PN-73/B-10735.

7. Obmiar robot.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.
Ogolne zasady obmiaru robot zawarte sq w ST ,, Wymagania ogdlne”.

7.2. Szczegotowe zasady obmiaru robot.

Wielkosci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez InZyniera i sprawdzonych w
naturze.

8. Odbior robot.
8.1. Ogolne zasady odbioru robot.
Ogolne zasady odbioru robot zawarte sq w ST ,, Wymagania ogolne”.

8.2. Szczegotowe zasady odbioru robot.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami nadzoru
jesli wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 daly pozytywne wyniki.

Sprawdzeniu podlega dziatanie wszystkich elementow przylgczy wodociagowych, jak
rownie. catego systemu.

9. Podstawa platnosci.

9.1. Ogolne zasady dotyczace podstawy platnosci.
Ogolne zasady ptatnosci sq

zawarte w ST ,, Wymagania ogolne”.

10. Przepisy zawigzane

Uwzgledniono nastepujace normy:

PN-B-12037 : 1998 — Wyroby budowlane kanalizacyjne. Cegly kanalizacyjne
PN-EN 206-1 : 2003 — Beton. Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosc.
PN-B-14501 : 1990 — Zaprawy budowlane zwykle.

PN-87/B-01060 — Sie¢

wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenie.

Terminologia.

PN-B-10725 : 1997 — Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

PN-EN 1610 : 2002 — Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

PN-B-10720 : 1998 — Wodociagi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjach
wodociagowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
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PN-M-74081 : 1998 — Armatura przemystowa. Skrzynki uliczne stosowane w
instalacjach wodnych i gazowych.

PN-M-74082 : 1998 — Armatura przemystowa. Skrzynki uliczne do hydrantow.
PN-86/B-09700 — Tablice orientacyjne do oznaczanie uzbrojenia na przewodach
wodociagowych.

PN-EN 12201-1 : 2004 — Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do

przesytania wody. Polietylen (PE). Czes¢

1: Wymagania ogdlne.

PN-EN 12201-2 : 2004 — Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). Czes¢

2: Rury.

PN-EN 12201-3 : 2004 — Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). Czes¢

3: Ksztattki.

PN-EN 12201-5 : 2004 — Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). Czes¢ nominalne 1 MPa.

PN-EN 476 : 2001 — Wymagania Ogolne dotyczace elementow stosowanych w
systemach kanalizacji grawitacyjnej.

PN-EN 752-2 : 2000 — Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.
PN-EN 1672 : 2001 — Zewnetrzne systemy kanalizacji cisnieniowej.
Instrukcje producentow dotyczace monta u i uktadania rur z PE.
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