LEGENDA dla branzy drogowej

Krawed? jezdni

Krawed? pobocza

Zjazdy indywidualne

2 W Nawierzchnia remontowanej jezdni

Nawierzchnia pobocza jezdni
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Powierzchniowe utrwalenie ulicy Lesnej w Guiczewie
. b . 25.08.2021
Z wykorzystaniem emulsji asfaltower
f ; ~ Tytutrys.: Faza: PB Nrrys.:
1 - Plan zagospodarowania terenu
T ! drogowa 2 0
| ~ Burmistrz Wyszkowa 1 500 '
F\ ! A\> Aleja Roz 2, 07-200 Wyszkow '
= "™ ROSBUD Robert Rosirski @
-~ ul, Stanistawa Moniuszki 3, 07-202 Wyszkow (/ @BU?
o mgr inz. Robert Rosifiski
' upr. nr MAZ/0140/POOD/12




