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BUDOWA PLACU ZABAW PRZY PRZEDSZKOLU NR 7 W WYSZKOWIE

SPAZIO Architektura Krajobrazu

Konstancin-Jeziorna, 15.04.2021 r.

OSWIADCZENIE
Oswiadcza sie, iz niniejsza dokumentacja projektowa budowy placu zabaw przy przedszko-
lu nr 7 w Wyszkowie opracowana na podstawie umowy nr INW.7013.4.80.2020 z dnia
30.10.2020 r., obejmujaca swym zakresem (w wers;ji tradycyjnej i elektronicznej):

» projekt budowlany placu zabaw,

» przedmiar i kosztorys inwestorski dla kazdej branzy projektu (osobna oprawa),

» specyfikacje techniczng dla kazdej branzy projektu (osobna oprawa).
wykonana zostata zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
i spetnia wymogi rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego oraz spetnia wymogi za-
warte w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia me-
tod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonal-
no-uzytkowym (Dz.U. nr 130, poz 1389).
Dokumentacja zostata wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢.
Oswiadczam, ze kopie zamieszczonych w projekcie dokumentéw sg zgodne z oryginatami.

ARCHITEKTURA mgr inz. arch. Dorota Mokrosinska

nr upr. 22/R-378/LOIA/06
ARCHITEKTURA mgr inz. arch. kraj Anna Wieckowska
KRAJOBRAZU
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BUDOWA PLACU ZABAW PRZY PRZEDSZKOLU NR 7 W WYSZKOWIE

CZESC OPISOWA

1. DANE OGOLNE

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

« Umowa nr INW.7013.4.80.2020 z dnia 30.10.2020

« Mapa sytuacyjno - wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500,

« Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzednia 2004 r. w sprawie szczegotowego za-
kresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét bu-
dowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. z 2013 poz. 1129 t,j..), stanowiaca
podstawe do wydania decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgtoszenia wtasciwemu organowi
wykonania robot budowlanych, wraz z wszelkimi wymaganymi uzgodnieniami;

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac pro-
jektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonal-
no-uzytkowym (Dz.U. nr 130, poz 1389).

1.2. NAZWA | ADRES OBIEKTU
Projektowany plac zabaw zlokalizowany jest na dziatce nr 5819/2 w Wyszkowie, przy ul. 11 Listo-
pada 50. Jest to teren przy przedszkolu nr 7.

1.3. INWESTOR
Gmina Wyszkow, Aleja Réz 2, 07-200 Wyszkow

1.4. PROJEKTANCI

ARCHITEKTURA:

projektant: mgr inz. arch. Dorota Mokrosinska, nr upr. 22/R-378/LOIA/06
ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU: mgr inz. arch. kraj Anna Wieckowska

1.5. OBSLUGA INWESTYCJI

Dostawy energii i wody niezbednych do realizacji inwestycji, jak rowniez odprowadzenie $ciekow,
realizowane bedg za posrednictwem mediow znajdujgcych sie obecnie na terenie obiektu i w jego
bezposrednim sgsiedztwie. Poniewaz sposdb wykorzystania medidow zwigzany jest Scisle z orga-
nizacjg robot, decyzje na temat szczegotowych rozwigzan doprowadzenia wody i energii do posz-
czegoblnych miejsc pozostawia sie wykonawcy, ktory ponosit bedzie takze koszty wykorzystania
mediow, wraz z zainstalowaniem odpowiednich urzgdzeh pomiarowych.

SPAZIO - ANNA WIECKOWSKA ul. Leszczynowa 16, 05-510 Konstancin-Jeziorna
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2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI
Przedmiotem opracowania jest wykonanie placu zabaw przy przedszkolu.

2.2. STAN PRAWNY TERENU
Witascicielem terenu jest Gmina Wyszkow, Aleja Réz 2, 07-200 Wyszkow.

2.3. STAN ISTNIEJACY

Teren opracowania znajduje sie przy przedszkolu miejskim. Na jego terenie zlokalizowane sg
urzgdzenia zabawowe w roznym stanie technicznym, bez nawierzchni bezpiecznej. Ponadto na
terenie opracowania rosng drzewa oraz formowane zywoptoty.

Istniejgce urzgdzenia zabawowe podzielono na 3 grupy:

1) do zachowania

2) do rozbidrki

3) do przeniesienia (do demontazu i ponownego zamontowania w nowym miejscu).

Urzadzenia istniejace do pozostawienia w tym samym miejscu

1) hustawka wahadtowa podwdjna - 2 szt.
2) hustawka wagowa podwojna - 1 szt.

Pozostale urzagdzenia sg przewidziane do rozbiérki lub przeniesienia zgodnie z rozdziatem
3.1.

2.4. PROJEKTOWANE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA

Projekt przewiduje place zabaw dla dzieci starszych (> 4 lat). Planowane sg nastepujace elemen-
ty zagospodarowania:

« nawierzchnia zwirowa na placu zabaw,

elementy matej architektury,

urzgdzenia zabawowe,

nasadzenia krzewow,

rekultywacja trawnika.

2.5. BILANS TERENU

SPAZIO - ANNA WIECKOWSKA ul. Leszczynowa 16, 05-510 Konstancin-Jeziorna
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BUDOWA PLACU ZABAW PRZY PRZEDSZKOLU NR 7 W WYSZKOWIE

Element zagospodarowania Powierzchnia Powierzchnia [%]
[m2]
Budynki 1282.38 17.96
Nawierzchnie: 1384.80 19.40
nawierzchnia istniejaca z kostki betonowej 902.80 20.37
nawierzchnia projektowana z luznego zwiru 482.00 6.75
Powierzchnia biologicznie czynna: 4471.39 62.64
krzewy projektowane i istniejgce 39.00 0.55
trawniki 4432.39 62.09
Razem: 7138.57 100.00

2.6. OCHRONA TERENU
Teren opracowania nie podlega ochronie konserwatorskie;j.

2.7. TERENY GORNICZE
Teren opracowania nie znajduje sie w obszarze gorniczym. Kategoria geotechniczna 1.

2.8. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO PRZYRODNICZE

W wyniku realizacji projektowanej inwestycji, a nastepnie eksploatacji obiektu nie przewiduje sie
jakiegokolwiek wptywu pogarszajgcego stan srodowiska naturalnego lub moggcego spowodowac

jego zachwianie.

2.9. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Granice obszaru oddziatywania inwestycji ograniczajg sie do terenu opracowania w granicach

dziatek bedgcych wtasnos$cig inwestora.

SPAZIO - ANNA WIECKOWSKA ul. Leszczynowa 16, 05-510 Konstancin-Jeziorna
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3. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW ZAGOSPO-
DAROWANIA TERENU

3.1. PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROZBIOREK

Istniejgce urzgdzenia zabawowe podzielono na 3 grupy:

1) do zachowania

2) do rozbiérki

3) do przeniesienia (do demontazu i ponownego zamontowania w nowym miejscu).

Urzadzenia istniejace do rozbiorki

1) drabinki metalowe, wys. 1,2 m: 4 szt.
2) piaskownica prostokatna 1 szt.

Urzadzenia istniejace do przeniesienia
3) urzadzenie do wrzucania pitek - 2 szt.
4) karuzela 4 os. - 1 szt.

5) karuzela 3 -o0s. - 1 szt.

6) bujak 4-0s. "koniczynka" - 2 szt.
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3.2. PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY NAWIERZCHNI

Rozwiagzania sytuacyjne:

Na terenie zieleni wokét przedszkola zaprojektowano nawierzchnie z luznego zwiru (482 m?2)
Pozostaty teren zabaw zostanie zachowany jako trawiasty.

Przebieg i rozwigzania drogi w profilu — niweleta

Projektowane nawierzchnie dostosowano wysokosciowo i dowigzano do:

« sieci uzbrojenia podziemnego,

- istniejgcych elementéw komunikacyjnych,

« projektowanych elementéw zagospodarowania terenu.

Warunki przygotowania podioza dla posadowienia drég i placow.

Teren nalezy wyréwnac i wyprofilowac.

Po wykonaniu robot ziemnych nalezy przystgpi¢ do odpowiedniego wyprofilowania i zageszcze-
nia dna koryta przygotowujgc w ten sposéb podioze do wykonania nasypow i projektowanych
konstrukcji nawierzchni. Zageszczenie podtoza nalezy dostosowaé do grupy nosnosci G1. Podto-
ze nalezy zagesci¢ do wskaznika Is=1,00. Nalezy pamietac, aby podczas wykonywania koryta
grunt zalegajacy na dnie chronié¢ przed opadami atmosferycznymi i przed przemarzaniem.
Podczas wykonywania koryt pod projektowane nawierzchnie nalezy zachowac szczegolng ostro-
zno$¢ w rejonach linii i urzgdzen podziemnego uzbrojenia terenu. Ich rzedne uwzglednione zosta-
ly podczas projektowania nawierzchni, ale nie mozna wykluczy¢ koniecznosci niewielkich korekt
na biezgco podczas realizacji, polegajgcych na zgraniu wzajemnego usytuowania nawierzchni
i tych urzadzen. Wiekszo$¢ elementdw uzbrojenia terenu zostata przedstawiona na planie sytu-
acyjno - wysokosciowym w skali 1:500 wykorzystanym do opracowania projektu, ale nie nalezy
wykluczaé obecnosci linii niezaznaczonych na planie.

Dno koryta, warstwa odsgczajgca, podbudowa, podsypki i nawierzchnie powinny by¢ dobrze wy-
profilowane i zageszczone, przy jednoczesnym zwilzaniu i ewentualnym uzupetnianiu powstaja-
cych nieréwnosci i kolein. Zageszczanie mozna uznac za dostateczne, gdy przed walcem nie two-
rzy sie fala i gdy na zageszczonej powierzchni drogi nie wystepujg slady sprzetu zageszczajg-
cego.

Uwagi:

Przed przystgpieniem do robét kierownik budowy zobowigzany jest zapewni¢ mozliwo$¢ geode-
zyjnego wytyczenia projektowanych obiektow. W zakres rob6t pomiarowych, zwigzanych z od-
tworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych wchodzi min. sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjne-
go i wysokosciowego punktow gtéwnych osi trasy i punktow wysokosciowych. W oparciu o mate-
rialy dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomia-
ry geodezyjne niezbedne do szczegotowego wytyczenia robét. Wszelkie niezgodnoéci powinny
zostac zgtoszone.

Wykonujgc nawierzchnie na placu zabaw dla dzieci starszych nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage
na istniejgce, zachowywane urzgdzenia zabawowe i zywoptoty.

SPAZIO - ANNA WIECKOWSKA ul. Leszczynowa 16, 05-510 Konstancin-Jeziorna
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3.2.1. NAWIERZCHNIA Z LUZNEGO ZWIRU

Dno przestrzeni wypetnionej ttuczniem nalezy wytozy¢ geowtdkning 150g/m2. Nawierzchnie nale-
zy wykonanac ze zwiru o frakcji 2-8 mm. Nawierzchnia musi spetnia¢ wymogi PN-EN 1177.
Obrzeze nawierzchni stanowi palisada drewniana. Nalezy zastosowac¢ materiat drewniany impre-
gnowany cisnieniowo. Kotki palisady o @ 10 cm i dtugosci 80 cm nalezy ukfada¢ w rowach,
a grunt zagesci¢. Poszczegdlne kofki palisady przewierci¢ i przewigza¢ drutem. Koncéwki drutu
umiescic¢ tak zeby nie wystawat. Krawedzie palisady pozbawic ostrych krawedzi poprzez sfazowa-
nie. £aczna dtugos¢ palisady wynosi 251,3 mb. Kotki sg zagtebione na gtebokosé 70 cm i wystajg
ponad poziom zwiru na wys. 10 cm.

UWAGA!

W rejonie istniejgcych urzadzen nalezy sprawdzi¢ gtebokosc¢ ich fundamentowania. Poziom zwiru
powinien wynosic min. 20 cm ponad gérng powierzchnie fundamentu. W przypadku ptytszego
fundamentowania, nalezy urzadzenie zdemontowac¢ i zafundamentowa¢ ponownie z zachowa-
niem odpowiedniej gtebokos$¢ fundamentu.

SPAZIO - ANNA WIECKOWSKA ul. Leszczynowa 16, 05-510 Konstancin-Jeziorna
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3.3. PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY WYPOSAZENIA TERENU

Na wyposazenie terenu sktadajg urzgdzenia zabawowe istniejgce i nowoprojektowane oraz ele-
menty matej architektury.

Urzadzenia istniejgce do pozostawienia w tym samym miejscu

1. hustawka wahadtowa podwodjna - 2 szt.

2. hustawka wagowa podwojna - 1 szt.

Urzadzenia zabawowe istniejgce przeniesione w nowe miejsce:
3. urzgdzenie do wrzucania pitek - 2 szt.

4. karuzela 4 os. - 1 szt.

5. karuzela 3 -os. - 1 szt.

6. bujak 4-o0s. "koniczynka" - 2 szt.

Urzadzenia projektowane

7. zestaw wielofunkcyjny ze zjezdzalniami
8. Sciezka zdrowia

9. piaskownica z zasuwang pokrywg - 4 szt.

Mata architektura:
1. fawki istniejgce, przeniesione w nowe miejsce: 3 szt.
2. kosze na $mieci: 1 szt.

3.3.1. URZADZENIA ZABAWOWE NOWE
Zaprojektowane urzgdzenia zabawowe muszg by¢ zgodnie z normg europejskg PN-EN 1176
i posiadac aktualny certyfikat zgodnos$ci z normg wydany przez niezalezng jednostke posiadajaca
akredytacje Polskiego Centrum Akredytaciji.

Zestaw wielofunkcyjny ze zjezdzalniami

e dt. x szer.: 5,6x4,75

» wysokos¢ catkowita: 3,5 m

» wysokos¢ podtogi: 0,9/1,2

« strefa bezpieczenstwa: 9,05 x 7,75 m
» wysokos¢ swobodnego upadku: 1,2 m

 konstrukcja nosna z profilu zamknifltego 70x70 mm

» dachy i wypehienia boczne wykonane z tworzywa HDPE (wypetnienie ozdobione tematyczny-
mi wzorami rozwijajgcymi wyobraznie i stanowigcymi dodatkowg atrakcje na dzieci)

zeslizgi z blachy nierdzewnej, boki zjezdzalni z tworzywa HDPE

podtogi i wejscia z wytrzymatej, wodoodpornej ptyty antyposlizgowej

Scianka wspinaczkowa z guzami chwytnymi, druga z otworami

zjazd strazacki wykonany ze stali nierdzewnej elementy linowe z lin stalowo-polipropyleno-
wych, 16 mm

Poz. Nazwa modutu llosc Jm
1 Wieza z podestem na wysokosci 900 mm 2 szt
2 Wieza z podestem na wysokosci 1200 mm 1 szt
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Dach dwuspadowy 1
Zeslizg bez czesci startowej 1200
Zeslizg bez czesci startowej 900
Tunel rurowy plastikowy 1500
Most linowy - réznica poziomow
Scianka wspinaczkowa 900 z uchwytami
Scianka wspinaczkowa 900 z otworami
Rura zjazdowa 1200
Przewezenie

N D A A A A A A a w

Wypetnienie bariera yp twierdza zamkowy

szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
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Sciezka zdrowia

— S
ops ®
>
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1. Skoczki, wys. 30 cm: 5 szt. dt. x szer. 0,25x0,25 m
wys. 30 cm
konstrukcja z rury o Srednicy 48 mm

stopien wykonany z tworzywa HDP

dt. x szer. 1,95x1,95
wys. catkowita: 0,46 m

2. Sie€ przestrzenna: 1 szt.
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strefa bezpieczenstwa: 4,95 x 4,95 m
wysoko$¢ swobodnego upadku: 40 cm

nogi z rur o Srednicy 76 mm

siatka linowa z lin stalowo-polipropylenowych,
16 mm

3. Podest kwadratowy: 3 szt.

dt. x szer.: 0,6x0,6 m

wys. catkowita: 0,15 m

strefa bezpieczenstwa: 3,6 x 3,6 m
konstrukcja z profilu zamknietego 30x30 mm
powierzchnia podestu z tworzywa HDPE,
antyposlizgowego

montaz na specjalnych stalowych stopach

4. Tunel

dt. x szer.: 1,5 x 0,92 m

wys. catkowita: 1 m

strefa bezpieczenstwa: 4,5 x 3,95 m
wysokos¢ swobodnego upadku: 20 cm
konstrukcja z profilu zamknietego 60x60 mm
wypetnienia boczne z tworzywa HDPE

tunel rurowy plastikowy

5. Ktadka na fancuchach, z poreczami

di.. xszer.:2,5x0,7m

wys. catkowita: 1,1 m

strefa bezpieczenstwa: 5,5 x 3,7 m

wysokos$¢ swobodnego upadku: 40 cm
konstrukcja wykonana z rur o Srednicy 42 i 60
mm

* ktadka plastikowa 165 x 1670 x 50 mm

ktadka zawieszona na tancuchach
nierdzewnych, atestowanych, 5 mm

6. Rbwnowaznia na sprezynach

di.. xszer.: 1,9x0,4m

wys. catkowita: 0,4 m

strefa bezpieczenstwa: 4,5 x 3 m

wysokos$¢ swobodnego upadku: 50 cm
powierzchnia réwnowazni wykonana z tworzywa
HDPE

* konstrukcja z profilu zamknietego 60x30 mm

sprezyny z preta o srednicy 20 mm

7. Scianka linowa pionowa

di.. xszer.:1,7x0,1m

wys. catkowita: 1,97 m

strefa bezpieczenstwa: 4,7 x 3,1 m
wysokos¢ swobodnego upadku: 50 cm
stupy wykonane z rury o $rednicy 76 mm
pomiedzy stupami zamontowana siatka z lin
stalowo-polipropylenowych, 16 mm

Piaskownica z zasuwang pokrywa

@

dl.. xszer.:4,4x2,4m

wys. catkowita: 0,35 m

strefa bezpieczenstwa: 7,4 x 5,4 m

wysokos¢ swobodnego upadku: 35 cm
konstrukcja piaskownicy z tworzywa HDPE
montaz z zastosowaniem specjalnych stalowych
kotew

piaskownica posiada system zamykania
(elementy pokrywy piaskownicy sg blokowane
czterema zamkami, zarbwno w pozycji
zamknietej jak i otwartej)

SPAZIO - ANNA WIECKOWSKA ul. Leszczynowa 16, 05-510 Konstancin-Jeziorna
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Wymiary urzgdzen moga sie rézni¢ od tych zaproponowanych w projekcie, ale istotne jest, by ich
strefy bezpieczenstwa miescity sie na zaplanowanej nawierzchni bezpiecznej, nie nachodzity na
siebie oraz by wysokos¢ swobodnego upadku byta dostosowana do zaprojektowanje grubosci
i rodzaju nawierzchni (bujaki sprezynowe o wysokosci swobodnego upadku < 1 m, mogg by¢ za-
montowane na trawniku).

Montaz wszystkich urzgdzeh poprzez fundamentowanie wg zalecen producenta. Podtoze pod
fundamenty nalezy dostosowac¢ do grupy nosnosci G1.
3.3.2. MALA ARCHITEKTURA

Na terenie opracowania zaprojektowano elementy wyposazenia takie jak:

Kosz na smieci:

wysokos¢: 110 cm

szerokosc: 45 cm

dtugosc¢: 36 cm

pojemnosc: 30 |

stal zabezpieczona antykorozyjnie, malowa-
na proszkowo na zielono

Montaz wszystkich urzgdzen wg zalecen producenta. Podtoze pod fundamenty nalezy dostoso-
wac do grupy nosnosci G1.
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3.4 PROJEKT NOWEJ SZATY ROSLINNEJ

Na terenie opracowania zaprojektowano nowe nasadzenia roslin:
- sadzenie krzewow lisciastych z zaprawg dotow: 44 szt.

« rekultywacja istniejgcych trawnikéw (15% istniejgcych).

3.4.1. ZABIEGI AGROTECHNICZNE

Projekt zaktada wykonanie zabiegéw agrotechnicznych poprzedzajgcych urzadzenie szaty roslin-
nej. Po zakonczeniu prac budowlanych konieczne jest uprzgtniecie terenu z resztek pobudowa-
nych. Zebrany gruz i inne odpadki nalezy wywiez¢. Glebe do sadzenia nalezy przygotowac odpo-
wiednio dla kazdego typu roslinnosci uwzgledniajgc istniejgce warunki gruntowo-wodne terenu
opracowania. W kolejnych rozdziatach opisano sposéb przygotowania gleby i sadzenia poszcze-
gélnych rodzajow roslin.

3.4.2. SADZENIE KRZEWOW

Przygotowanie gleby pod krzewy:

Gleba pod nasadzenia krzewoéw powinna zosta¢ doktadnie oczyszczona i odchwaszczona.
Powinna zawiera¢ mozliwie jak najmniej grudek, kamieni, odpadéw oraz korzeni chwastow trwa-
tych. Zaleca sie stosowanie sita z oczkami o srednicy 2,5 cm. Gleba powinna sie charakteryzo-
wac duzg porowatoscig i gruzetkowatoscig (zawartoscig agregatéow glebowych).

Doty do sadzenia nalezy przygotowac tak, aby korzenie mogty sie swobodnie rozrastac. Przyjmu-
je sie, ze powinny mie¢ dwukrotnie wiekszg srednice i by¢ o 20% gtebsze od bryly korzeniowej
sadzonej rosliny. Dot nalezy zdrenowac¢ (upewnic¢ sie czy nie bedzie w nim stagnowata woda).
Krzewy lisciaste nalezy sadzi¢ zaprawiajgc dét na gtebokos¢ gwarantujgcg utrzymanie dobre;j
kondyciji rosliny. Do zaprawy nalezy uzywac ziemi organicznej uzywajgc mieszanki gruntu i kom-
postu lub urodzajnej ziemi ogrodniczej (kazdy dét nalezy zaprawi¢ ziemig odpowiednig dla dane-
go gatunku rosliny).

Sadzenie krzewow:

Pojemniki zabezpieczajgce bryte korzeniowg nalezy usuna¢ przed sadzeniem roslin. Gtebokosc¢
sadzenia powinna by¢ taka jak w szkétce. Ziemie w dotach nalezy zageszczac tak, aby nie uszko-
dzi¢ bryly korzeniowej. Po posadzeniu, wokét rosliny nalezy uformowaé miske utatwiajgcg podle-
wanie. Krzewy nalezy obficie podla¢ i w razie koniecznos$ci powstate w glebie szczeliny uzupetnié
mieszanka ziemi i torfu.

Powierzchnie przeznaczone pod nasadzenia krzewdw nalezy wysciotkowac¢ drobng, przekompo-
stowang korg drzew iglastych. Grubos¢ warstwy to 5 cm.

Material szkétkarski:

Materiat ro$linny to krzewy pochodzgce z uprawy pojemnikowej. Krzewy powinny mie¢ prawidto-
wy dla danego gatunku pokréj. Gatezie nie mogg mie¢ zadnych sladéw uszkodzenh.

Jesli rosliny byly uprawiane w pojemniku i sg dobrze ukorzenione to mozna je sadzi¢ przez caty
rok, poza okresem zimowym. Szczegdlnie istotne przy sadzeniu ro$lin z pojemnikéw wczesng
wiosng jest sprawdzenie stanu korzeni. Rosliny uprawiane w pojemnikach sg w czasie zimy
szczegoblnie narazone na przemarzanie korzeni. Bryla korzeniowa kupowanych roslin powinna
by¢ zdrowa, najlepiej gdy widac juz mtode, jasne przyrosty korzeni.

Polska nazwa ‘ Gatunek botaniczny ‘ Liczba szt. ‘ Pojemnik
Krzewy
jasminowiec wonny 'Aureus’ ‘Philadelphus coronarius 'Aureus’ ‘ 44 ‘ C3

3.4.3. REKULTYWACJA TRAWNIKOW
Istniejgce, zniszczone trawniki nalezy poddac rekultywacji. Przyjeto, ze powierzchnia trawnikow
do rekultywacji to 15% tych istniejgcych i sg zlokalizowane wokét placéw zabaw.
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W miejscach, gdzie trawnik zostanie zniszczony nalezy go odtworzy¢.

Przegotowanie gleby:

Teren nalezy wyréwnac.

Gleba powinna by¢ uprawiana jedynie przy niskim stopniu zawilgocenia. Dopuszcza sie uprawe
gleby przy zawilgoceniu maksymalnym odpowiednio: 70% pojemnosci polowej wodnej dla grun-
téw spoistych, a 90% pojemnosci polowej wodnej dla gruntéw sypkich. Warstwa nosna powinna
by¢ porowata, aby rozwdoj korzeni nie byt utrudniony przez glebe zbyt zbitg lub taka, z ktérej woda
odptywa zbyt wolno.

Wykonawca winien sprawdzi¢ stopien uwilgocenia pdtoza i w razie potrzeby zatozy¢ odpowiedni
system rurek drenarskich odprowadzajgcych nadmiar wody.

Optymalny sktad podtoza gwarantujgcego prawidtowy wzrost i rozwdj traw (w % wagowych): 35-
45% — piasek gruboziarnisty (2-0,2 mm), 35-45% — drobny piasek (0,2-0,02 mm), 12-18% - frak-
cja itowa i pytowa (0,02-0 mm), 3-5% — humus (substancja organiczna).

Po uprawie gleby nalezy jg zwatowa¢ watem na krzyz i pozostawi¢ na okoto 2 tygodnie. Pojawia-
jace sie chwasty niszczy¢ herbicydem.

Siew:

Trawnik nalezy wykonywa¢ poza okresami suszy, w bezwietrzny i bezdeszczowy dzien. Gleba
musi by¢ lekko wilgotna. Nalezy jg chroni¢ przed przesuszeniem. Najlepszym terminem jest wio-
sha od ustania mrozow do konnca maja oraz sezon poznego lata i jesieni tj. od potowy sierpnia do
konca wrzesnia. Przed siewem nalezy zruszy¢ wierzchnig warstwe gleby (okoto 3-4cm).

W celu otrzymania gestego trawnika, nalezy stosowa¢ okoto 3 kg nasion na 100 m2 powierzchni.
Powyzsza norma wysiewu jest orientacyjna i moze ulec zmianie, jezeli producent wybranej mie-
szanki zaleca inacze;j.

Nasiona wysiewac na krzyz tj. potowe nasion sia¢ wzdiuz jednej osi trawnika a drugg w poprzek.
Sia¢ mozna recznie badz przy pomocy siewnika. Po wysianiu nasion powierzchnie gleby nalezy
zgrabi¢, a nastepnie docisng¢ nasiona lekkim watem (co dodatkowo ograniczy ewapotranspiracje
i zwiekszy podsigkanie wody). Przy drzewach istniejgcych prace nalezy wykonac recznie tak aby
nie zagescic¢ zbytnio gleby i nie uszkodzi¢ mechanicznie pni drzew. Glebe nalezy ostroznie pod-
la¢, tak aby nie wyptukac nasion.

Trawa powinna utworzy¢ szczelng i spojng powtoke z przynajmniej 1 rosling na 1 cm2. Przy prze-
kazywaniu trawnika, murawa powinna by¢ dobrze rozwinieta. W rok od wysiewu rosliny powinny
pokrywac¢ calg powierzchnie, a pojedyncza roslina powinna zajmowaé okoto ok. 2 cm2 po-

wierzchni.

3.4.4. ZABIEGI PIELEGNACYJNE
Roslinno$¢ w parku podlega systematycznej pielegnaciji. Zakres prac pielegnacyjnych jest rézny
w zaleznosci od rodzaju roslinnosci.

3.4.4.1. Pielegnacja krzewow

Nawodnienie

Szczegolnie nalezy dba¢ o nawodnienie roslin w pierwszym sezonie po posadzeniu, gdy jeszcze
nie zdazyty sie dobrze ukorzeni¢. Zasada podlewania jest nastepujgca: podlewamy rzadko, ale
obficie. W upalne, letnie dni najlepiej podlewac rosliny wieczorem, wéwczas woda nie wysycha
tak szybko, jak w czasie dnia. Nalezy unika¢ podlewania w potudnie, szczegdlnie po delikatnych
lisciach, gdyz moze to doprowadzi¢ do poparzen stonecznych.

Nawozenie

W pierwszym sezonie po posadzeniu nalezy unika¢ nawozenia roslin. Jedynie w przypadkach
bardzo ubogich gleb mozna zastosowaé potowe zalecanej dawki nawozu. Zwykle nawozenie

SPAZIO - ANNA WIECKOWSKA ul. Leszczynowa 16, 05-510 Konstancin-Jeziorna
17



BUDOWA PLACU ZABAW PRZY PRZEDSZKOLU NR 7 W WYSZKOWIE

przeprowadza sie wiosng, kwiecien - czerwiec, jedng lub dwoma dawkami nawozow mineralnych.
Najlepiej jest stosowac nawozy wielosktadnikowe, zawierajgce wszystkie makro i niezbedne mi-
kroelementy. Dawki nawozow podawane sg na opakowaniach przez producenta. Nigdy nie nale-
zy sypac nawozu tuz przy roslinie (przy pniu lub pedach) ale trzeba rozprowadzi¢ go réwnomier-
nie na cafej powierzchni w pewnej odlegtosci od rosliny. Nie nalezy nawozi¢ ro$lin pdzniej niz
w czerwcu, poniewaz moze to spowodowac intensywny wzrost i rosliny nie zdgzg zdrewnieé
przed zima, przez co bedg mniej odporne na mréz.

Ciecie

Ciecie jest zabiegiem niezbednym w uprawie wielu drzew i krzewow lisciastych. Wyrézniamy na-
stepujace rodzaje ciecia:

- formujgce — wykonywane zimg i wczesng wiosng, polega na nadaniu odpowiedniego ksztattu
koronie drzew lub formy krzewom zywoptotowym.

regulujgce — przeprowadzane latem, polega na skorygowaniu ciecia wiosennego, i przystrzyze-
niu nowo wyrostych pedow do wczesniej zaplanowanej formy. Formowane zywopfoty nalezy
skraca¢ nawet kilkukrotnie w ciggu sezonu wegetacyjnego.

sanitarne — wykonywane w miare zaistnienia potrzeby, polega na usuwaniu chorych i martwych
pedow, suchych i potamanych gatezi, pedéw, dzikich pedéw wyrastajgcych z podktadki u form
szczepionych,

ciecie odmtadzajgce — wykonywane wczesng wiosng polega na przycieciu krzewow nisko nad
ziemig lub usunieciu tylko peddéw starych w celu odmtodzenia zbyt duzych egzemplarzy i przy-
wréceniu im tadniejszej formy.

Ciecie krzewow jest niezbedne w celu utrzymania fadnego, zwartego pokroju. Pora ciecia zalezy
od terminu kwitnienia poszczegélnych gatunkow. Krzewy kwitngce wiosng, a wiec zaktadajgce
paki kwiatowe jeszcze przed zimg (tawuta, mahonia, ztotlin) tniemy po kwitnieniu. Natomiast te,
ktére kwithg latem i jesienig, a wiec zakladajgce paki kwiatowe na tegorocznych pedach tniemy
wiosng.

Innym powodem ciecia sg sytuacje, kiedy rosliny osiggajg zbyt duze rozmiary. Tak jest czesto
w przypadku krzaczastych odmian jatowcéw. Jezeli uznamy, ze rosliny sg zbyt szerokie to bez
problemu mozemy skréci¢ im pedy.

Ochrona przed szkodnikami i chorobami

Choroby i szkodniki pojawiajg sie dosy¢ czesto na drzewach i krzewach lisciastych. Rozpoznanie
i wczesne zwalczenie patogendw oraz szkodnikdédw pojawiajgcych sie masowo zapobiega utracie
waloréw dekoracyjnych roslin.

Zabezpieczenie roslin przed zima

Zaprojektowane drzewa i krzewy sg odporne na mrozy, dlatego nie wymagajg zabezpieczenia.

3.4.4.2. Pielegnacja trawnikéw
Zabiegi, ktore nalezy wykonywac¢ w czasie wegetacji to:
« koszenie - srednio co 5-10 dni w zaleznosci od potrzeb
- systematyczne nawozenie - czestosé zalezy od rodzaju nawozow — pojedyncze, mieszanki, na-
wozy o spowolnionym dziataniu
« podlewanie - w przypadku braku opadéw w upalne lata
- watowanie - zawsze po zimie
- chemiczne odchwaszczanie - 1-2 razy w czasie sezonu wegetacyjnego
« grabienie i napowietrzanie darni - kilkakrotnie w sezonie wegetac;ji
< wapnowanie trawnika co 2-3 lata
projektant podpis
mgr inz. arch. kraj Anna Wieckowska
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4. WYROBY | MATERIALY — WARUNKI DOPUSZCZENIA ZAMIENNIKOW

W dokumentacji powyzszej wskazano wyroby gotowe i materiaty, przeznaczone do wbudowania
w ramach prac wykonawczych. Wyroby te stanowig przyktady elementéw, urzgdzen i materiatow,
jakie mogg by¢ uzyte przez wykonawcow w ramach robét.

Wykonawca nie jest zobowigzany do zastosowania tych konkretnych, podanych w dokumentacji
projektowo — kosztorysowej wyrobéw i moze stosowac inne, jednakze pod warunkiem ich zgo-
dnosci z wyrobami podanymi w dokumentacji pod wzgledem:

+ gabarytow i konstrukcji (wielko$¢, rodzaj i liczba elementéw sktadowych);

« charakteru uzytkowego (tozsamos¢ funkcji);

« charakterystyki materiatowej (rodzaj i jako$¢ tworzywa);

« parametréw technicznych (np. wytrzymatos¢, trwatosc¢, konstrukcja, fundamentowanie, itp.);

« parametréw bezpieczenstwa uzytkowania (bezurazowos¢, nietoksycznose, itp.);

 wygladu (struktura, faktura, barwa).

Wszystkie wyroby zastosowane przez wykonawce powinny posiada¢ niezbedne, wymagane
przez prawo budowlane aprobaty techniczne i Swiadectwa zgodno$ci z Polskg Normg.

Powyzsze warunki dopuszczenia zamiennikéw nie dotyczg materiatu roslinnego z ktérego zaara-
nzowano kompozycje roslinng.
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. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ OBIEKTU

Na projektowanym terenie nie wystepuje zagrozenie wybuchem.

Zaopatrzenie w wode do gaszenia pozaru z hydrantu zewnetrznego w sieci publicznej wodo-
ciggowej w odlegtosci do 75,0 m od projektowanego obiektu.

Wszystkie materiaty uzyte w projekcie muszg by¢ niepalne lub trudno zapalne oraz posiadac
obowigzujgce $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

SPAZIO - ANNA WIECKOWSKA ul. Leszczynowa 16, 05-510 Konstancin-Jeziorna
20



BUDOWA PLACU ZABAW PRZY PRZEDSZKOLU NR 7 W WYSZKOWIE

6. DOSTEPNOSC DLA NIEPELNOSPRAWNYCH
Obiekt jest dostepny dla niepetnosprawnych.
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7. KOLEJNOSC | TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBOT

Przed przystgpieniem do robdét kierownik budowy zobowigzany jest zapewni¢ mozliwo$¢ geode-

zyjnego wytyczenia projektowanych obiektdw, a po ich wykonaniu — przeprowadzenia geodezyj-

nej inwentaryzacji powykonawczej obiektow zrealizowanych. W zakres robét pomiarowych, zwig-

zanych z odtworzeniem trasy i punktdw wysokosciowych wchodzi min. sprawdzenie wyznaczenia

sytuacyjnego i wysokosciowego punktéw gtéwnych osi trasy i punktow wysokosciowych. W opa-

rciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien przeprowadzic¢ oblicze-

nia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robdt. Wszelkie niezgodnosci

powinny zosta¢ zgtoszone.

Kolejnos¢ wykonania robot

« wylgczenie terenu budowy z uzytkowania poprzez odpowiednie wygrodzenie, zabezpieczenie
i oznakowanie;

« organizacja wjazdow;

« wyznaczenie i urzgdzenie punktéw poboru wody i energii elektrycznej oraz zrzutu $ciekéw;

« wyznaczenie drog transportu, miejsc sktadowania materiatéw, stacjonowania sprzetu oraz lokali-
zacji obiektu administracji budowy poprzez odpowiednie wygrodzenie i oznakowanie;

* niwelacja terenu;

« wykonanie nawierzchni;

« montaz elementéw wyposazenia terenu;

- zabiegi agrotechniczne przed sadzeniem roslinnosci;

» sadzenie krzewow;

» zakfadanie trawnikow;

- uporzgdkowanie terenu z usunigeciem zabezpieczeh i oznakowah wprowadzonych na okres bu-
dowy oraz dokonanie ewentualnych napraw elementéw zagospodarowania terenu zniszczonych
w czasie prac budowlanych.
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8. ROBOTY TOWARZYSZACE | SPECJALNE
Oprocz samego wykonania robot na Wykonawcy spoczywacé bedzie merytoryczna, formalna i fi-
nansowa odpowiedzialnos¢ za nastepujgce sprawy:

urzgdzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy, w tym urzadzen do zapewnienia komunikacji
(ogrodzenie, oznakowanie, budowle pomocnicze, oswietlenie, itp.);

utrzymanie urzgdzen placu budowy wraz z maszynami;

pomiary do wykonania i rozliczenia robot wraz z wykonaniem i dostarczeniem przyrzagdow;
zapewnienie przestrzegania przepisow ochrony przeciwpozarowej i warunkow bezpieczenstwa
i higieny pracy;

oSwietlenie i ogrzewanie pomieszczen pracowniczych;

doprowadzenie energii i wody z medidow do punktow wykorzystania;

magazynowanie drobnych materiatéw, urzgdzen i narzedzi;

zabezpieczenie robot przed wodg opadowg (materiaty, sprzet, urzadzenia, narzedzia, itd.) oraz
specjalne dziatania zabezpieczajgce przed szkodami na skutek warunkéw atmosferycznych
i wod gruntowych;

usuwanie z terenu budowy wszelkich odpadoéw oraz zanieczyszczen wynikajgcych z robét reali-
zowanych przez Wykonawce;

nadzorowanie robét wykonywanych przez inne przedsiebiorstwa w ramach umowy o podwyko-
nawstwie;

dziatania zabezpieczajgce przed wypadkami przy pracy na rzecz innych przedsiebiorstw;
zabezpieczenie robét do chwili ich odbioru lub ubezpieczenie od nadzwyczajnych okolicznosci
odpowiedzialnosci cywilnej;

ustawienie, utrzymanie i usuniecie urzadzen poza placem budowy w celu realizacji transportu
na rzecz budowy w warunkach komunikacji publicznej oraz usuwanie ewentualnych szkéd pow-
statych wskutek tego transportu;

usuwanie przeszkdd utrudniajgcych wykonanie robdt, w tym dodatkowe dziatania zwigzane
z prowadzeniem robét w czasie mrozéw, opadéw atmosferycznych, itp;

ochrona i ewentualna naprawa instalacji na budowie i sgsiadujgcych terenach w strefie wptywu
prowadzonych robét oraz zabezpieczenie linii napowietrznego i podziemnego uzbrojenia
terenu;

powiadamianie Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw o ewentualnym ujawnieniu w trakcie
prac budowlanych, ziemnych i ogrodniczych jakichkolwiek przedmiotéw posiadajgcych cechy
zabytku;

powiadamianie Wojewddzkiego Konserwatora Przyrody, Wydziat Ochrony Srodowiska, Mazo-
wiecki Urzad Wojewoddzki o ewentualnym ujawnieniu w trakcie prac budowlanych, ziemnych
i ogrodniczych jakichkolwiek obiektow o charakterze fenomendw przyrodniczych (np. gtazéw na-
rzutowych, skamienielin, itp.).
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9. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

9.1. ZAKRES ROBOT CALEGO ZAMIERZENIA ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI
W zakres robét podstawowych wchodza:

niwelacja terenu;

budowa nawierzchni;

- montaz elementéw matej architektury;

sadzenie krzewow.

zatozenie trawnikow;

Kolejnos¢ robat:

- geodezyjne wytyczenie projektowanych obiektow;

« wylgczenie terenu budowy z uzytkowania poprzez odpowiednie wygrodzenie, zabezpieczenie
i oznakowanie;

« organizacja wjazdow;

« wyznaczenie i urzgdzenie punktéw poboru wody i energii elektrycznej oraz zrzutu $ciekéw;

« wyznaczenie drog transportu, miejsc sktadowania materiatéw, stacjonowania sprzetu oraz lokali-
zacji obiektu administracji budowy poprzez odpowiednie wygrodzenie i oznakowanie;

« niwelacja terenu;

« wykonanie nawierzchni;

« montaz elementéw wyposazenia terenu;

- zabiegi agrotechniczne przed sadzeniem roslinnosci;

» sadzenie krzewow;

» zakfadanie trawnikow;

« uporzgdkowanie terenu z usunigeciem zabezpieczeh i oznakowahn wprowadzonych na okres bu-
dowy oraz dokonanie ewentualnych napraw elementéw zagospodarowania terenu zniszczonych
w czasie prac budowlanych.

9.2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKT W BUDOWLANYCH
Na terenie opracowania nie ma obiektow budowlanych.

9.3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MO-
GA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI
Na terenie przewidzianych prac budowlanych nie ma elementéw stwarzajgcych zagrozenie.

9.4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH POD-
CZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH.

skala rodzaj zagrozenia miejsce wystepowania czas
wystepowania

wysoka urazy wskutek w miejscach i na trasach podczas
uszkodzenia innych istniejgcych i czasowo wykonywania
istniejgcych sieci uzytkowanych instalaciji petnego zakresu
uzbrojenia terenu (gaz, robot

wodocigg, itd.)
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Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce zagrozeniom w zwigzku z wykonywanymi robo-
tami:

- teren robo6t nalezy wygrodzi¢ folig biato-czerwong,

« robét nie wykonywaé po zmroku, ani w warunkach ztej widoczno$ci,

+ nie wykonywac prac dzwigiem w poblizu czynnych linii napowietrznych,

- przed przystgpieniem do prac przeprowadzi¢ instruktaz dla pracownikéw.

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z realizacjg, kierownik budowy zobowigzany jest do
przeprowadzenia wizji placu budowy w celu okreslenia zagrozen wystepujgcych podczas realiza-
cji inwestycji.

9.5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZY-
STAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych wykonawca jest obowigzany opraco-
wac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikow w zakresie wyko-
nywanych przez nich robot. Wszystkich pracownikéw zatrudnionych przy wykonywaniu robét na-
lezy przeszkoli¢ z zakresu BHP, wskazac miejsca niebezpieczne i wyznaczone strefy na budowie
oraz zapoznac¢ z planem BIOZ, a takze przeszkoli¢ z zakresu zasad korzystania z powierzonego
sprzetu. Przed przystgpieniem do robdt stwarzajgcych szczegdlne zagrozenie kierownik budowy
powinien kazdorazowo przeprowadzi¢ ustne szkolenie wszystkich pracownikow zwigzanych z ty-
mi robotami ze szczegdlnym uwzglednieniem robo6t w poblizu urzgdzen i obiektow stwarzajgcych
szczegolne zagrozenie dla zycia i zdrowia. Przeprowadzone szkolenia nalezy udokumentowac
wpisem do dziennika budowy, a w ksigzce szkolen fakt ten potwierdzi¢ przez pracownikow wia-
snorecznym podpisem. Pracownicy powinni posiadac aktualne badania lekarskie, potwierdzajgce
ich zdolno$¢ do wykonywania prac na powierzonych im stanowiskach.

9.6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE.
Teren budowy lub robét nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposéb zabezpieczy¢ przed dostepem osbéb
nieupowaznionych, a jezeli ogrodzenie terenu budowy nie jest mozliwe, nalezy oznakowac grani-
ce terenu za pomocg tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewni¢ staly nadzér. Ogrodze-
nie nie moze stwarza¢ zagrozenia dla ludzi, a jego wysokos¢ powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 m.
Nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ pracownikéw zatrudnionych na budowie oraz zagospodarowac
teren budowy {j.:
* ogrodzi¢ teren i wyznaczy¢ strefy niebezpieczne, drogi komunikacyjne i transportowe oraz
wykonac¢ drogi, wyjscia i przejscia dla pieszych, a takze dojazdy pozarowe i utrzymywac je
w stanie nie stwarzajgcym zagrozenia dla uzytkownikéw;
* na terenie budowy nalezy wyznaczy¢ (w miejscu wyrdwnanym do poziomu) oraz utwardzic¢
i odwodni¢ miejsca przeznaczone do skladowania materiatéw i wyrobow budowlanych.
Skifadowiska materiatdow, wyrobow i urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposob wy-
kluczajgcy mozliwos¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych
wyrobow i urzgdzen;
+ materiaty drobnicowe nalezy uktadac¢ w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2 m, dostosowa-
ne do rodzaju i wytrzymatosci tych materiatéw, a stosy materiatdw workowanych uktadaé
w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajgcej 10 warstw; Stosy nalezy umiesz-
cza¢ w odpowiedniej odlegtosci od ogrodzenia i zabudowan (0,75 m) oraz od statego sta-
nowiska pracy (5 m);
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e zabrania sie opierania skladowanych materiatéow lub wyrobéw o ploty, stupy napowie-
trznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej oraz sciany obiek-
tu budowlanego;

e drogi i ciggi komunikacji pieszej nalezy utrzymywac¢ w nalezytym porzadku oraz odpowie-
dnio oswietli¢;

e obstuga maszyn i urzadzen powinna odbywac sie przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia;

e na terenie budowy nalezy urzadzi¢ wydzielone pomieszczenia szatni na odziez roboczg
i ochronng, umywalni, jadalni, suszarni i ustepow lub zapewni¢ mozliwos¢ korzystania
z istniejgcych na terenie budowy pomieszczen i urzgdzen higieniczno-sanitarnych inwesto-
ra, jezeli przewiduje to zawarta umowa,;

* bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik rob6t oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higie-
ny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401);

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 169, poz. 1650);
USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz.
2016 z pdzniejszymi zmianami);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126).

projektant
mgr inz. arch. Dorota Mokrosinska
nr upr. 22/R-378/LOIA/06
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CZESC RYSUNKOWA

1. Projekt budowlany zagospodarowania terenu (1:500).

2. Projekt rozbiorek (1:500)

3.1.Projekt nawierzchni - plac zabaw dla starszych dzieci (1:200);
3.2. Projekt nawierzchni - przekroje konstrukcyjne (1:10);

4. Projekt wyposazenia (1:200);

5. Projekt zieleni (1:500).
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