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Wprowadzenie

1.1 Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania sieci
wodociggowej i kanalizacji sanitarnej.

1.2 Przedmiot i zakres robot budowlanych

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwigzanych z budowg
kanalizacji sanitarnej oraz wodociggu.

1.3 Nazwy i kody WSZ dla przewidzianych robot budowlanych

Przedmiot zamodwienia objety niniejsza Specyfikacja odpowiada nast¢pujacym robotom
budowlanym  opisanym  kodem = Wspdlnego Stownika ~ Zamoéwien — (CPV)
wg Rozporzadzenia Komisji Wspolnoty Europejskiej Nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r.:
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociaggéw 1 rurociaggow do
odprowadzania $ciekow.

1.4  Okreslenia podstawowe

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatno$é
do stosowania w budownictwie;

Budowla — obiekt budowlany, nieb¢dacy budynkiem lub obiektem malej architektury,
stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowsa albo jego wyodrebniony element konstrukcyjny lub
technologiczny;

Budynek — obiekt budowlany, trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomoca przegrdéd budowlanych posiadajacych fundamenty oraz dach;

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do
ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony;

Ciagi boczne - kanaly przeznaczone do odbioru §$ciekow z gospodarstw domowych (co
najmniej dwoch) 1 doprowadzenia ich do kolektora gtownego;

Dlugos¢ kanatu - odlegltos¢ miedzy studzienkami $ciekowymi mierzona w osi studzienek;

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdow oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu;

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdéw obslugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do
usuniecia po jego zakonczeniu;

Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow;

Kanatl - liniowa budowla, przeznaczona do odprowadzania Sciekow;



Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do
kierunkowego przeptywu $ciekow;

Kolektor grawitacyjny - kanatl przeznaczony do grawitacyjnego sptywu $ciekow;
Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia;

Krajowa deklaracja zgodnos$ci — o§wiadczenie producenta, stwierdzajace na jego wylaczng
odpowiedzialnos¢, ze wyréb budowlany jest zgodny z Polska Normg albo aprobaty
techniczna;

Ksztaltki - wszelkie taczniki stuzace do zmian kierunkoéw, §rednic, rozgatezien, itp. sieci;

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i1 prob zwigzanych z oceng
jakos$ci materiatéw oraz robot;

Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw shuzacych do przejmowania i rozktadania
obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu;

* Warstwa S$cieralna - goérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio
oddziatywaniu ruchu i czynnikow atmosferycznych.

=  Warstwa wigzaca - warstwa znajdujaca si¢ miedzy warstwa $cieralng a podbudowa,
zapewniajaca lepsze rozlozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na
podbudowe.

*  Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzagca do wyrdwnania nieréwnosci podbudowy
lub profilu istniejgcej nawierzchni.

» Podbudowa - dolna czg¢$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na
podloze. Podbudowa moze sklada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy
pomocniczej.

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwinigcie na plaszczyznie pionowego przekroju
w osi drogi lub obiektu liniowego;

Obiekt budowlany — budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi lub budowla,
stanowigce calo$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami;

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na czas budowy;

Obszar oddzialywania obiektu — teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na
podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu;

Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodno$¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych;



Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajagcymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi oraz drzew i1 krzewow. Pas drogowy moze réwniez obejmowac
teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i $rodowisko
przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Podloze — grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig drog lub urzadzeniem
liniowym (przewodem wod.-kan., cieplowniczym, gazowym, kablem elektrycznym lub
teletechnicznym);

Polska Norma — dokument techniczny, przyjety do stosowania na zasadzie konsensusu i
zatwierdzony przez upowazniong jednostke organizacyjng do powszechnego i wielokrotnego
stosowania, ustalajgcy zasady, wytyczne lub charakterystyki do uzyskania optymalnego
stopnia uporzadkowania w okreslonym zakresie;

Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — tytut prawny wynikajacy z
prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego przewidujacego uprawnienie do wykonywania robot
budowlanych;

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie 1 prowadzenie
budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego;

Projekt organizacji budowy i robot — projekt, ktory w oparciu o obliczenia i wskazniki
techniczno-ekonomiczne, przy uwzglednieniu warunkéw miejscowych oraz na podstawie
dokumentacji projektowej ustala technologi¢, metody, sposoby, s$rodki, urzadzenia
techniczne, transportowe, wyposazenie, itd., niezb¢dne do wykonania zamierzonego
przedsiewzigcia inwestycyjnego 1 poszczegolnych robdt w odpowiednim tempie, przy
zachowaniu wyznaczonych termindéw, odpowiedniej organizacji oraz jakosci realizowanych
robot;

Przebudowa - dostosowanie obiektu budowlanego do nowych potrzeb i rozwigzan
technologicznych z zachowaniem dotychczasowego przeznaczenia,

Przecisk (przewiert) - bezodkrywkowa metoda podziemnego utozenia odcinka przewodu
technologicznego (kolektora, przewodu ci$nieniowego) w linii prostej z wykorzystaniem
specjalistycznego sprzetu;

Przekroczenie podziemne - uktad konstrukcyjny stuzacy do zabezpieczenia instalacji przed
naciskami przenoszonymi z powierzchni oraz sluzace wyeliminowaniu szkodliwego
oddziatywania instalacji podziemnych i zachowania warunkow bezpieczenstwa;

Przepust — obiekty wykonane w formie zamknigtej obudowy konstrukcyjnej, stuzace do
przeptywu matych ciekéw wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu
kotowego, pieszego;

Przeszkoda - obiekty, urzadzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej
kanalizacji/wodociagu;



Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w
realizacji zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.;

Przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie, stanowigce utrudnienic w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag itp.;

Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego;

Roboty budowlane — budowa oraz wszelkie prace polegajace na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbiodrce obiektu budowlanego;

Rura ochronna - rura o $rednicy wigkszej od rury przewodowej stuzgca do przenoszenia
obcigzen zewngtrznych i do zabezpieczania przewodu przy przejSciach pod przeszkoda
terenowa,

Sieci wodociagowe - przewod stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowa albo jego czesé
stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny przeznaczony do transportu
i dystrybucji wody pitnej;

Skrzyzowania - miejsce przecigcia si¢ rzutu poziomego wykonywanego obiektu liniowego i
istniejacego uzbrojenia;

Studzienka kanalizacyjna (studzienka rewizyjna) - obiekt na kanale nieprzelazowym
przeznaczony do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow;

Studzienka polaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do laczenia co najmniej
dwoch kanatow doptywowych w jeden kanat odpltywowy;

Studzienka przelotowa - obiekt zlokalizowany na zatamaniach osi kanalu w planie,
na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych;

Teren Budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenia
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy;

Teren przylegly do budowy — przestrzen sasiadujaca z Terenem Budowy znajdujaca si¢ w
obszarze oddziatywania robdt budowlanych;

Urzadzenie budowlane (technologiczne) — urzadzenie techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym, zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,;

Uzbrojenie terenu — urzadzenia podziemne i nadziemne o charakterze liniowym (sieci wod.-
kan., gazowe, elektryczne, teletechniczne) wystepujace w obszarze oddziatywania robot
budowlanych;

Wiasciwy organ - organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego,
stosownie do ich wtasciwosci, okreslonej w rozdziale 8 Ustawy Prawo budowlane;

Wspolny Slownik Zamowien (CPV) - systemem klasyfikacji produktow, ustug i1 robot
budowlanych stworzonym na potrzeby zamdowien publicznych;



Wymiana (sieci, instalacji) — budowa nowych przewodow w miejscu lub obok istniejacych
zachowaniem dotychczasowego przeznaczenia;

Wyréb budowlany - wyréb w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do
stosowania we wzajemnym polgczeniu stanowigcym integralng calo$¢ uzytkowa;

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosé
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych
funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robdt zwigzanych z
budowg, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu;

Znak budowlany - oznakowanie wyrobu budowlanego dopuszczonego do ogodlnego
stosowania, potwierdzajgce dokonanie oceny zgodnoSci tego wyrobu z normg
zharmonizowang lub europejskg aprobata techniczna.

Uzywane skroty nalezy czyta¢ nastepujaco: AKP — aparatura kontrolno-pomiarowa, AKPIA -
aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka, DTR — dokumentacja techniczno-ruchowa, NN
— niskie napiecie, PZJ — Program Zapewnienia Jako$ci, SN — §rednie napiecie, ST —
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, SIWZ — Specyfikacja
Istotnych Warunkéw Zamdéwienia.

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi Normami
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
(WTWIOR) i postanowieniami Kontraktu.

2 Wymagania dotyczace Materialow

2.2.1. Materialy

Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania, muszg odpowiadac
warunkom okreslonym w art. 10. Ustawy pt. ,,Prawo Budowlane” z dn. 7.07.1994 r. 1 Ustawg
0 wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 r. (Dz. U. 2004 nr 92 poz.881). Ponadto
materiaty te muszg by¢ zgodne z obowigzujacymi normami (PN) i powinny posiada¢ aprobatg
techniczng oraz certyfikat zgodnosci lub znak zgodno$ci oraz certyfikat na znak
bezpieczenstwa zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dn. 9.11.1999 r. Wykonawca
dla potwierdzenia jako$ci uzytych materiatdow, dostarczy¢ Inwestorowi wszystkie atesty
Wytworey lub §wiadectwa potwierdzajace odpowiednig jako$¢ stosowanych materialow wraz
z probkami, ewentualnie §wiadectwami badan laboratoryjnych, celem uzyskania aprobaty.
Akceptacja ta powinna by¢ udzielona jeszcze przed dostarczeniem materiatéw budowlanych
na plac budowy. Wykonawca, zgodnie z Kontraktem, ponosi wszystkie koszty zwigzane z
dostarczeniem 1 sktadowaniem materialéw na placu budowy. Warunki srodowiskowe moga
si¢ r6zni¢ w zalezno$ci od miejsca wykonywania Robot, materiaty powinny by¢ wybrane, a
elementy gotowe zaprojektowane w taki sposob, aby wytrzymaty wplyw wystepujacych tam
czynnikow korozyjnych. Wszystkie odpowiednie materiaty, pozyskane z rozbiorek Iub
wykopdéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w Kontrakcie, moga by¢



wykorzystane do robot lub odwiezione na odklad wg wymagan Kontraktu lub wskazan
Inwestora.

2.2.2. Skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty do wbudowania byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, aby zachowaty swoja jako$¢ 1 wlasciwosci oraz byly
dostgpne do kontroli przez Inwestora. Zabezpieczenie materiatow, przed bezposrednimi
wpltywami warunkow atmosferycznych oraz sposob ich sktadowania (hatdy,stosy, wiaty itd.)
musza by¢ przystosowane do rodzaju i1 wlasciwosci sktadowanych materialéw 1 pory roku
oraz uwzglednia¢ ochrong srodowiska. Miejsce czasowego sktadowania materiatéw powinno
by¢ zlokalizowane w obrgbie terenu placu budowy, w miejscach uzgodnionych z Inwestorem
lub poza terenem placu budowy, w miejscach zorganizowanych i strzezonych przez
Wykonawce oraz zaakceptowanych przez Inwestora.

2.2.3. Pozyskiwanie materialow

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetlnienie wymagan ilosciowych 1 jakosciowych
materialow z jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty,
transport do miejsca sktadowania lub wbudowania, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materialdow do Robot. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane
z wykopéw na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w Kontrakcie beda
wykorzystane do Robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Kontraktu lub
wskazan Inwestora. Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inwestora, Wykonawca nie
bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktore zostaty
wyszczegolnione w Kontrakcie. Eksploatacja zrodel materiatow bedzie zgodna z wszelkimi
regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.2.4. Wariantowe stosowanie materialow

W przypadku jezeli dokumentacja projektowa lub Szczegdlowe Specyfikacje Techniczne
dopuszczaja mozliwo§¢ wariantowego zastosowania materiatlow uzywanych na budowie,
Wykonawca ma obowigzek, o zamiarze skorzystania z tej mozliwosci, powiadomi¢ Inwestora
na trzy tygodnie przed wbudowaniem tych materialow. Zastosowanie innego rodzaju
materiatlow niz przewiduje to dokumentacja projektowa lub Szczegotowe Specyfikacie,
wymaga formalnej akceptacji Inwestora, po przedtuzeniu certyfikatow i aprobat technicznych.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu, nie moze by¢ zmieniany do konca budowy bez
zgody Inwestora.

2.2.5. Materialy niebezpieczne dla Srodowiska

Uzywanie materialow stwarzajacych zagrozenie dla §rodowiska jest niedozwolone.
Stosowanie materiatow emitujacych promieniowanie w stopniu wyzszym, niz dozwolone w
odno$nych przepisach nie bgdzie akceptowane.

2.1 Systemy cisnieniowe
WYMOGI TECHNICZNE NA RURE PE:

o Rury powinny by¢ wykonane z materiatu klasy PE100 SDR 17, o podwyzszone]
odpornosci na naciski punktowe, wolng propagacje pgknig¢, skutki zarysowan;



Rury zgodne z normg PN-EN 12201-2 (do wody) i PN-EN 13244-2 (do kanalizacji);

Rury do uktadania bez obsypki i podsypki piaskowej, zgodne ze specyfikacja PAS
1075:2009.04, z potwierdzeniem wykonania badan na wyrobie w niezaleznym Instytucie;

Rury Powinny pochodzi¢ od jednego producenta;

Rury dwuwarstwowe 1 tréjwarstwowe, z materiatu PE100 z wyrdznionymi kolorami
warstwami na calej powierzchni;

o Wszystkie warstwy z materialu PE100 i PE100 potaczone molekularnie na etapie
wspotwytlaczania, nie dajace si¢ oddzieli¢ mechanicznie;
o Rury powinny posiada¢ certyfikat DIN CERTCO.

Rury powinny posiadac¢:

o Atest PZH;

e Deklaracj¢ zgodnosci z norma;

e Aprobata techniczna ITB potwierdzajaca przydatno$s¢ w technikach bez wykopowych oraz
mozliwo$¢ montazu bez obsypki i podsypki piaskowej;

e Aprobata IBDIM do stosowania w obszarze pasa drogowego z zapisem o mozliwosci uktadania
rur w przewiercie sterowanym bez rury ostonowe;.

WYMOGI TECHNICZNE KSZTALTEK :
Ksztaltki z PE

Polietylen klasy, PE 100 SDR 17;

Cisnienie nominalne 10-16 Bar;

Wskaznik wyplynigcia tzw. wyptywka kontrolna sygnalizujaca wykonanie zgrzewu;

Kazda ksztaltka powinna posiada¢ wyttoczone trwale oznaczenie czasu zgrzewania i
czasu chlodzenia;

Mufy dodatkowo powinny posiada¢ wewnetrzny ogranicznik  zapobiegajacy
przemieszczeniu rury wewnatrz;

Uzwojenie grzewcze pokryte warstwa polietylenu chronigcego drut oporowy;

Kazda ksztaltka powinna posiada¢ wyttoczone trwale oznaczenie czasu zgrzewania i
czasu chlodzenia;
e Frez do nawiercania w trdjnikach siodlowych powinien zapewnia¢ trwate trzymanie wycinanego

fragmentu rury oraz nie moze powodowaé powstawania wiorow podczas nawiercania rury;

¢ Trojnik powinien posiada¢ zapiecie klamrowe dajace mozliwos¢ stabilizacji trojnika na rurze.

Wymagania dodatkowe

Rury PE 1 ksztattki segmentowe od jednego producenta;

Ksztattki elektrooporowe 1 wtryskowe doczotowe od jednego producenta;
Karty katalogowe oferowanych urzadzen;

Dopuszczenia PZH i deklaracje zgodnosci.

WYMOGI TECHNICZNE NA ARMATURE:

Zasuwy kolnierzowe liniowe

o Wykonanie — zeliwo sferoidalne (min GGG 40) malowane farbg epoksydowsa zgodnie z
normg GSK (min 250um ) lub rownowazna;
o Pelny przelot zasuwy (bez przewezen na wysokosci klina);



Uszczelnienie pokrywy z korpusem za pomocg profilowanej uszczelki zaglebionej w
korpusie;

Sruby taczace korpus z pokrywa ze stali nierdzewnej wpuszczane i zalewane masa na
goraco;

Trzpien ze stali nierdzewnej walcowany na zimno;

Potrojne uszczelnienie trzpienia (pierscien gorny, 4 oringi, uszczelka manszetowa) lub
rozwigzanie rownowazne;

Klin z zeliwa sferoidalnego nawulkanizowany zewnetrznie i wewngtrznie powtoka
EPDM z petnym przelotem;

Prowadzenie klina w prowadnicach bedacych integralng cz¢scig korpusu zasuwy;

Obudowy do zasuw teleskopowe (1050-1750) lub réwnowazne/podobne, (wykonane z

rury ocynkowanej w rurze ochronnej z PE z uniwersalnym kotpakiem gérnym oraz trwatym

oznakowaniem na rurze wymiaréw zasuwy i dtugosci przedtuzacza .

Hydranty podziemne zeliwne:

Hydrant podziemny z pojedynczym zamknieciem;

Cisnienie nominalne PN 16;

Wymiary kotnierza do posadowienia na kolanie stopowym dla PN 10 wg PN-EN 1092-2:1999

Korpus oraz zawdr kulowy wykonane z zeliwa sferoidalnego;

Zamkniecie kfowe hydrantu pokryte elastomerem o wysokim wspdtczynniku odksztatfcalnosci;

Petne zabezpieczenie antykorozyjne. Zewnetrznie i wewnetrznie — farbq proszkowgq
produkowang na bazie zywic epoksydowych o minimalnej grubosci 250 mikrondw;

Grzybek zamykajgcy pokryty gumq lub odpowiednim tworzywem gwarantujgcym szczelnosc;

Wrzeciono i trzpienri uruchamiajgcy wykonane ze stali nierdzewnej;

Uszczelnienie wrzeciona co najmniej podwdjnie o-ringowe wykonane z NBR lub EPDM, uszczelki
ptaskie z poliamidu — lub rozwigzanie réwnowazne;

Odwodnienie powinno dziataé¢ tylko przy petnym zamknieciu hydrantu — w pofozeniach
posrednich i przy otwarciu odwodnienie powinno by¢ szczelne;

Nakretka wrzeciona i tuleja prowadzgca ttok uszczelniajgcy wykonane z mosigdzu
utwardzonego;

Otulina podziemnej czesci hydrantu zamykana zatrzaskowo zabezpieczajgca odwodnienie
hydrantu w warunkach podwyzszonej wilgotnosci oraz przed zapychaniem strefy odwodnienia
(dostarczana w komplecie z hydrantem) lub rozwigzanie rownowazne.

L.aczniki kolnierzowe i rurowe uniwersalne:

Wykonanie — zZeliwo sferoidalne pokryte farbg epoksydowq;,
Szeroki zakres uszczelnienia (min. 20 mm);

Mozliwos¢ montazu przy odchyleniu 0siowym +/- min. 4 stopni;
Uszczelnienie z gumy EPDM,;

Sruby zabezpieczone powlokq z Relisonu (lub réwnowazng).

Laczniki do rur PE:

Wykonanie — korpus i pierscien dociskowy (tgcznik) zeliwo sferoidalne min GGG 40
pokryte farba epoksydowa zgodnie z normg GSK;

Zestaw uszczelniajaco-wzmacniajacy zabezpieczajacy przed wysunigciem si¢ rury za
pomoca pierscienia zaciskowego wykonanego z brazu (do rur PE) z mozliwos$cig osiowego
odchylenia +/- 3,5 % lub rozwigzanie rOwnowazne;
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. Uszczelnienie SBR lub EPDM (stozkowe utatwiajgce docisk do ru PE) z pierScieniem
zaciskowym na rur¢ (wykonanym z brazu lub materiatu porownywalnego).

Skrzynki do zasuw i hydrantéw:

e Typu duzego 4055 1 4057 zabezpieczone $rodkiem antykorozyjnym;
¢ Wykonanie — korpus material Typu HDPE lub Zeliwne;

e Wieczko zeliwne z wtopiong wktadka stalowa;

e Min. waga skrzynki 3,4 kg.

Ksztaltki zeliwne:

¢ Wykonanie — zeliwo sferoidalne epoksydowane zewnetrznie i wewnetrznie.

UWAGA:

Armatura powinna pochodzi¢ od jednego producenta. Uzyte do budowy materialy powinny
by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez inwestora, czyli PWiK. Nie zaakceptowane przez
PWiK materialy nie mogg zosta¢ wybudowane.

MATERIALY KANALIZACYJNE - WYTYCZNE

WYMOGI TECHNICZNE RUR KANALIZACYJNYCH:
Parametry techniczne rur i ksztaltek z PVC-U:

e Rury kanalizacji grawitacyjnej z PVC-U ze $cianka litg jednorodng speilniajace wymagania
PN EN 1401:1999, w tym:
a) odporne na dichlorometan (odpornos$¢ potwierdzona przez laboratorium certyfikowane), przez
co potwierdzajg odpowiedni stopien zzelowania (przetworzenia) PVC-U,
b) material rury ma potwierdzong w tescie 1000-godzinnym odporno$¢ na cisnienie wewnetrzne
— testu 1000-godzinnego — potwierdzona trwato$¢ na poziomie 100 lat),

Ksztattki kanalizacji grawitacyjnej z PVC-U i spetniajagce wymagania PN-EN 1401:1999;

System (rury 1 ksztattki) powinien by¢ jednorodny materiatowo;

Rury w $rednicach dn>200 z nadrukiem wewnatrz umozliwiajagcym identyfikacje rur podczas
inspekcji telewizyjnej. Parametry podlegajace identyfikacji to co najmniej technologia
wykonania rury (rury lite jednorodne / rury lite trojwarstwowe z rdzeniem z przemiatéw / rury
z rdzeniem spienionym), Srednica oraz sztywnos¢ obwodowa;

Ksztattki potgczeniowe powinny speinia¢ wymagania normy PN-EN 1401:1999 1 by¢ rowniez
0znaczone symbolem obszaru zastosowania UD;

System w kolorze pomaranczowym (RAL 8023);

Odpornos¢ chemiczna uszczelek zgodna z ISO/TR 1620;

Uszczelki zgodne z normg zharmonizowang PN-EN 681-1 posiadajace znakowanie CE, do
zastosowania w systemach kanalizacyjnych oznaczone symbolami WC,;

System posiadajacy aprobatg IBDiM, certyfikaty ISO 9001 1 ISO 14001.
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WYMOGI TECHNICZNE STUDNI KANALIZACYJNYCH:
Parametry techniczne studni betonowych 1200

e elementy betonowe zaprojektowane wg normy PN-EN 13369:2013-09 , PN-EN 1917:2004
(DIN 4034 cz 1), PN-EN 2016-1:2003, PN-EN 206-1 2003;

o prefabrykaty wykonane z betonu samozageszczalnego (SCC) min. klasy C35/45, spetniajgce
norme PN-EN 206;

e dennica studni wykonana jako monolit o jak najwyzszej wysokosci, celem ograniczenia liczby
potgczen pomiedzy elementami,

przytgczenia rur wykonane za pomocq zabetonowanych w trakcie formowania elementu

dedykowanych przejs¢ szczelnych;

o Uszczelki z elementem wyrownujgcym obcigzenie, materiat odporny na dziatanie sciekow;

e wodoszczelnos¢.: co najmniej W8,

o nasigkliwos¢: <5%;

e zawartos¢ chlorkow w betonie < 4%;

o grubos¢ otuliny zbrojenia (minimum 25 mm) zgodnie z normg PN-B-03264:1999,;

e mrozoodpornos¢: F150 dla zbiornikow i kregow,; F150 dla phyt;

e dolna czes¢ wykonana jako monolit, wyposazone w zintegrowane (wbudowane podczas
prefabrykacji) przejscia szczelne, uszczelki o minimalnej grubosci 18mm, umozliwiajgcej
poziome lub pionowe odchylenie rury w przejsciu szczelnym. Przylgczenia rur sq wykonane we
wktadkach pod kqtem wskazanym przez Wykonawce wg przedmiotowej dokumentacji;

e wysokosci kregow: 250, 500, 750, 1000 mm;

o plyta pokrywowa z otworem na wiaz;

e pierscienie wyrownawcze (pod witaz) wysokosci 6 cm, 8 cm, 10 cm- max Wysokos¢ pierscienia
wynosi 10 cm;

e Stopnie zlazowe z preta ze stali kwasoodpornej wg normy PN EN 13101 SSS DI (w otulinie z

tworzywa sztucznego) o symbolu Ul56 montowane mijankowo w dwoch rzedach w

odleglosciach pionowych 25 cm i rozstawie poziomym osi stopni W zakresie 27-30 cm.

Parametry techniczne wtazéw

e wiaz zeliwny typu ciezkiego z zZeliwa szarego z pokrywq Zebrowang o nosnosci 40T (klasy D
400);

e produkt wykonany zgodnie z normg PN — EN — 124:2000, potwierdzony certyfikatem;

e Materiat:
a) pokrywa — zeliwo szare EN-GJL-200, zgodnie z normg PN — EN — 1561;
b) korpus — zZeliwo szare EN-GJL—-200, zgodnie z normg PN — EN —1561;

pokrywa i korpus — specjalna konstrukcja zebrowana, zapobiegajgca klinowaniu si¢ pokrywy
z korpusem z mozliwosciq kotwienia w podtozu podczas montazu,

przeswit — Srednica otworu: > 9600 mm,

Wysokos¢ korpusu — 150 mm;

pokrywa standardowo z zabezpieczeniem przed obrotem Ilub niewlasciwym utoZeniem
(z pozycjonowaniem);

Korpus wlazu przystosowany do kotwienia w podlozu podczas montazu;

Malowane farbg wodorozcienczalng — kolor czarny.
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Parametry techniczne uszczelek

e uszczelki z kauczuku (EPDM). Materiat jest odporny na dziatanie $ciekow;
e clastomerowa uszczelka o zwartej strukturze do kielichéw 1 elementow studzienek z betonu i
zelbetu ze zwyklym bosym koncem, wykonanym wedtug DIN V 4034-1,;
e uszczelki powinny spelnia¢ wymagania normy, dotyczace réwnomiernej i niespr¢zystej
kompensacji naprezen;
uszczelka wyposazona w element wyrownujacy obcigzenie

Uzyte do budowy materialy musza by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez Inwestora, czyli
PWiK. Nie zaakceptowane przez PWiK materialy nie moga zosta¢ wybudowane.

Dopuszcza si¢ zastosowanie materiatldw i urzadzen innych producentdow niz przyjete w niniejszym
opracowaniu, pod warunkiem, ze posiada¢ beda tozsame lub nie gorsze parametry techniczne i
technologiczne oraz wszystkie wymagane certyfikaty, atesty i1 dopuszczenia, a takze dokonane
zostanie uzgodnienie zmian z Inwestorem.

2.2  Kruszywa

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robo6t s3:
— grunt rodzimy — do zasypek zasadniczych
— grunt z dokopu
o piasek $redni - do podsypek, obsypek i1 zasypek wstgpnych i zasadniczych,
o piasek gruby,
O ZWIr,
wg PN-86/B-02480,
Przydatnos¢ gruntu rodzimego do zasypywania wykopow potwierdzi Inwestor.

2.3  Skltadowanie materialow

Materialy sktadowa¢ zgodnie z wytycznymi producentoéw. Przy magazynowaniu
i przenoszeniu zabezpieczy¢ rury przed uszkodzeniami oraz zanieczyszczeniami
niezaizolowane koncowki rur (ostania¢ deklami, kapturkami ochronnymi). Rury
magazynowa¢ pod zadaszeniem, zgodnie z instrukcja producenta, uktadajac je na podktadach
drewnianych - belkach drewnianych o wymiarach ca 10x15 cm w stosy, piramidy o
wysokosci do max 2 m. Rury chroni¢ przed $wiattem stonecznym, Materiaty do polaczen
odcinkdw czy elementow oraz wszelki osprzet przechowywaé¢ w pomieszczeniach
zamknigtych, kontenerach itp. Chemikalia, ciekte skladniki pianki poliuretanowej oraz
materialy termokurczliwe przechowywaé¢ w pomieszczeniach suchych i1 ogrzewanych.
Ksztaltki, armatura: przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych i zamknigtych.

3  Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do realizacji robot
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilosci wskazaniom zawartym w Szczegotowych
Specyfikacjach (SST) lub w projekcie organizacji robdt, akceptowanym przez Inwestora
Kontraktu. W przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. Liczba i wydajnosci sprzetu

powinny gwarantowaé przeprowadzanie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
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dokumentacji projektowej, specyfikacjach, wskazaniach Inwestora i w umownym terminie.
Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot, ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie 1 w gotowosci do pracy. Eksploatacja tego sprzetu powinna
by¢ zgodna z normami ochrony §rodowiska oraz przepisami, dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca powinien konserwowaé eksploatowany sprze¢t oraz naprawia¢ lub wymieniac
niesprawny sprzet. Jezeli dokumentacja projektowa nie precyzuje $cisle rodzaju sprzegtu lub
dopuszcza mozliwo$¢ wariantowego uzycia roznych rodzajow sprzg¢tu przy wykonywanych
robotach, woéwczas Wykonawca powinien powiadomi¢ Inwestora na piSmie, o swoim
zamiarze dokonania wyboru, w celu uzyskania akceptacji, jeszcze przed uzyciem tego
sprz¢tu. Wybrany sprzet po akceptacji Inwestora nie moze by¢ pdzniej dowolnie zmieniany
bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub urzadzenia nie gwarantujgce zachowania
warunkow Kontraktu, pod wzgledem jako$ci czy tez terminowosci, zostang przez Inwestora
zdyskwalifikowane 1 nie beda dopuszczone do robdt. Stan techniczny 1 gotowos$¢ sprzetu,
powinna by¢ na biezaco kontrolowana przez Nadzor Inwestora. Do wykonania robodt
bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowaé nastepujacy, sprawny technicznie i
zaakceptowany przez Inwestora, sprzet:

— zuraw samochodowy,

— zgrzewarka do muf elektrooporowych,

— zgrzewarka do zgrzewania doczotowego rur PE,

— spawarka elektryczna wirujaca,

— wiertarka udarowa,

— wyciag wolnostojacy z napedem spalinowym,

— ubijak spalinowy 200 kg,

— narzedzia rgezne,

— zestawy do odwadniania wykopow.

4  Srodki transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie

wplyna niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot, wlasciwosci przewozonych materiatéw

1 ochrong $rodowiska oraz stan drog. Liczba §rodkéw transportu musi zapewnia¢ mozliwosé

prowadzenia robot, zgodnie z harmonogramem, zasadami okreslonymi w dokumentacji

projektowej, w Szczegdlowych Specyfikacjach, wskazaniami Inwestora i w terminie

okreslonym Kontraktem. Wykonawca zobowigzany jest na biezaco, bez wezwania, na wlasny

koszt, usuwa¢ wszelkie zanieczyszczenia oraz szkody, spowodowane przez jego pojazdy, na

drogach 1 na dojazdach do terenu budowy. Do transportu materialéw, sprzetu budowlanego i

urzadzen stosowac nastgpujace, sprawne technicznie 1 zaakceptowane przez Inwestora srodki

transportu:

— samochod skrzyniowy 5-10T,

— samochod dostawczy do 0,9T,

— ciagnik kotowy 50-60 KW,

— przyczepa skrzyniowa 3,5T,

— przyczepy samochodowe.

Wykonawca zapewni przewo6z rur w pozycji poziomej wzdluz §rodka transportu. Wykonawca

zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem

pod wpltywem sit bezwladnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow. Przy
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wielowarstwowym ukladaniu rur gorna warstwa nie moze przewyzsza¢ S$cian $rodka
transportu o wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur nalezy
uktada¢ na podktadach drewnianych, zas poszczegdlne warstwy w miejscach stykania si¢
wyrobow nalezy przektada¢ materiatem wysciotkowym (o grubosci warstwy 2-4 ¢cm po
ugnieceniu). Transport studni powinien odbywa¢ sie samochodami w pozycji wbudowania
lub prostopadle do pozycji wbudowania. Studnie transportuje si¢ na jednorazowych paletach
lub pojedynczo bez palet. Wiazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami
transportu w sposob zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy typu
cigzkiego moga by¢ przewozone luzem. Skrzynki moga by¢ przewozone dowolnymi
srodkami transportu w sposob zabezpieczony przed przesuwaniem si¢ podczas transportu.
Roztadowanie materialdow bedzie dokonywane z zachowaniem $rodkow ostroznosci
zapobiegajacych uszkodzeniu materialdow. Rury mozna sktadowaé na otwartej przestrzeni,
uktadajac je w pozycji lezacej jedno- lub wielo-warstwowo, zgodnie z zaleceniami
producenta. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem si¢ wod opadowych. Pierwsza warstwe rur nalezy ulozyé na podktadach
drewnianych. Wykonawca jest zobowiazany uklada¢ rury wedlug poszczegoélnych grup,
wielkosci 1 gatunkéw w sposob zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do
poszczegbdlnych stosow lub pojedynczych rur. Kregi mozna skladowa¢ na powierzchni
nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregdw przekazywany na grunt nie przekracza 0,5
MPa. Przy skladowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie
powinna przekracza¢ 1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegodlnych
stosow wyrobow lub pojedynczych kregow. Wtlazy kanalowe i stopnie powinny by¢
sktadowane z dala od substancji dziatajacych korodujagco. Wilazy powinny by¢
posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.
Skrzynki lub ramki wtazow moga by¢ skladowane na otwartej przestrzeni, na paletach w
stosach o wysoko$ci maksimum 1,5 m. Kruszywo nalezy sktadowaé¢ na utwardzonym i
odwodnionym podtozu w sposob zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem
z innymi rodzajami, frakcjami kruszyw.

5 Wykonanie Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidlowe prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem
oraz za jako$¢ zastosowanych materialow 1 wykonanych robot, za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, wymaganiami Szczegdtowych Specyfikacji, czy tez poleceniami
Inwestora. Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za dokladne wytyczenie w planie 1
wyznaczenie wysokosci wszystkich zasadniczych elementow konstrukcji robot, zgodnie z
wymiarami 1 rzednymi okre§lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie
przez Inwestora. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczanie wysokosci przez Inspektora
Nadzoru, nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za doktadno$¢ pomiaru i
wyznaczenia. Nastgpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu robot zostang, je§li wymagaé tego bedzie Inwestor, poprawione przez
Wykonawce na jego wlasny koszt, w wyznaczonym terminie, pod rygorem zatrzymania
robot. Skutki finansowe powstate z tego powodu ponosi Wykonawca. Decyzje Inwestora
dotyczace akceptacji lub odrzucenie materiatow, czy tez elementow wykonanych robot
powinny by¢ oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, dokumentacji
projektowej, Szczegdtowych Specyfikacjach, a takze na normach (PN) i przepisach. Przy
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podejmowaniu tych decyzji Inwestor powinien uwzglednia¢ wyniki badan materiatow i robot
oraz rozrzuty, normalnie wystepujace w czasie produkcji i badan, do$wiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne opinie, na ten temat. Polecenia Inwestora
beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi
Wykonawca. Roboty zwigzane z uktadaniem przewodoéw ci$nieniowych i1 grawitacyjnych
nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami podanymi w ,,Warunkach technicznych
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” opracowanych przez COBRTI INSTAL,
wymaganiami normy PN-EN 805 i PN-EN 1610:2002 wytycznymi producenta a takze
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych” oraz
wymaganiami szczegétowymi podanymi ponize;j.

5.1 Roboty pomiarowe

Tras¢ projektowanych rurociggéw i obiektéw sieciowych wytyczy¢ na podstawie planu
zagospodarowania terenu uwzgledniajac faktyczny przebieg przewodow podziemnych na
podstawie wykonanych przekopow kontrolnych. Usytuowanie trasy rurociaggéw w terenie,
gdzie brak jest stalych punktow dowigzania, wymaga wytyczenia geodezyjnego w oparciu o
siatke kwadratow. Przed przystgpieniem do robot Wykonawca uzyska dane zawierajace
lokalizacje i wspoirzgdne punktéw gldwnych trasy oraz reperow. W oparciu o uzyskane
materialy Wykonawca powinien ponownie przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne
niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robot. Prace pomiarowe moga by¢ wykonane przez
osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje 1 uprawnienia. Wykonawca powinien
aktualizowa¢ rzgdne terenu i nie opiera¢ si¢ na rzednych okreslonych w dokumentacji
projektowej. Wszystkie roboty, ktore bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie mogag by¢
rozpoczgte przed zaakceptowaniem wynikow pomiaréw przez Inwestora. Punkty
wierzchotkowe, punkty gtoéwne trasy i punkty posrednie osi trasy musza by¢ zaopatrzone w
oznaczenia okreslajace w sposob wyrazny 1 jednoznaczny charakterystyke i poloZenie tych
punktow. Forma i1 wzor tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inwestora.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktow pomiarowych i ich
oznaczen w czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego
zostang zniszczone przez Wykonawce swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie
jest konieczne do dalszego prowadzenia robdt, to zostang one odtworzone na koszt
Wykonawcy.

5.2 Roboty przygotowawcze
W ramach przygotowania Terenu Budowy nalezy:

— oznakowac 1 zabezpieczy¢ Teren Budowy,

— dokona¢ zapisu stanu istniejacego.

W szczegdlnosci przed rozpoczgciem robdt winno si¢ sporzadzi¢ dokumentacje stanu

powierzchni terenu. Powinna ona wyszczegdlnia¢ poziomy terenu, wszystkie jego szczegoty,

ktére moga wymaga¢ przywrocenia do stanu pierwotnego, oraz mozliwie najwigksza ilo$¢

informacji na temat systemu odwodnienia powierzchniowego i podziemnego. Jezeli jest to

konieczne, dokumentacja powinna obejmowac¢ zdje¢cia lub nagrania wideo, przedstawiajace

istniejgce uszkodzenia albo punkty, ktére moga okazal si¢ sporne podczas przywracania

terenu do stanu pierwotnego. W razie potrzeby nalezy porozumie¢ si¢ (na piSmie) z
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uzytkownikami terenu, a kopi¢ dostarczy¢ Inwestorowi. Dokumentacj¢ winno si¢
aktualizowa¢ w zakresie szczegdldow dotyczacych odwodnienia podziemnego lub innych
charakterystycznych instalacji podziemnych, ktére zostang odstoni¢te w miarg postepu Robot.
Projektowana o$ kanalu powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodet¢ z uprawnieniami.
Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy wykona¢ system odwodnienia
zabezpieczajacy wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi.
System odwodnienia nalezy kontrolowac¢ i konserwowac przez caly czas trwania robot.

5.3 Roboty ziemne

Przed rozpoczg¢ciem robdt ziemnych na terenie budowy nalezy uzyskaé zezwolenie na
prowadzenie robdt ziemnych od inwestora lub generalnego wykonawcy. W przypadku roboét
ziemnych poza terenem budowy, jak np., na ulicach miast, w poblizu drog panstwowych itp.,
nalezy uzyskac¢ zezwolenie odpowiednich organdw.

5.3.1 Wykopy wykonywane recznie

Wykopy powinny by¢ wykonywane sprzgtem recznym w przypadku wystgpienia takiej
koniecznosci z uwagi na ograniczony dostgp, blisko§¢ innych instalacji lub z innych
wzgledoéw. Inwestor jest upowazniony do wprowadzenia zakazu uzycia koparek lub innych
maszyn ci¢zkich na dowolnym etapie wykonywania robot.

5.3.2 Umocnienie i ochrona wykopow

Tam, gdzie jest to niezbedne, wykopy powinny by¢ umocnione zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, normami (W szczegdlnosci PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1997) i sztuka
budowlang tak, aby zapobiec ewentualnym ruchom i osuni¢ciom ziemi, ktére mogtyby
spowodowa¢ zmniejszenie szerokosci rowu, wywota¢ obrazenia ciata personelu lub
op6znienia prowadzonych prac albo narazi¢ na szwank instalacje doprowadzajace media,
konstrukcje czy nawierzchnie drég. Umocnienia nalezy odpowiednio utrzymywaé az do
czasu, gdy stan wykonania prac bedzie wystarczajagco zaawansowany, by umocnienia mogly
by¢ usunigte chyba, ze Inwestor podejmie decyzje o ich pozostawieniu. Wykonanie wykopow
skarpowych jest dozwolone wylacznie w przypadku, gdy Sciany tych wykopow znajda sie¢ w
catlosci w obrgbie Terenu Budowy, bez szkody ani naruszenia istniejacych instalacji,
wlasnosci lub konstrukcji, bez niepotrzebnego kolidowania z ruchem pieszym 1 kolowym
oraz, gdy warunki gruntowo — wodne na to pozwalaja. Wykopy nalezy zabezpieczy¢
odpowiednimi barierami ochronnymi oraz oznaczy¢ stosownymi znakami ostrzegawczymi,
o$wietleniem 1 choragiewkami.

5.3.3 Dokladnos¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscia do +/— 5 cm dla
wyznaczenia charakterystycznych punktéw zatamania. Odchylenie osi wykopu lub nasypu od
osi projektowanej nie powinno by¢ wigksze niz +/— 10 cm. Roéznice w stosunku do
projektowanych rzednych robot ziemnych nie moze przekroczy¢ +1 cm i — 3 cm. Szerokos¢
wykopu nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +/— 10 cm, a krawedzie
wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie. Pochylenie skarp nie powinno
rozni¢ si¢ od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej tangensem kata.
Maksymalna glebokos$¢ nierdéwnos$ci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm

przy pomiarze tata 3-metrowg.
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5.4 Wykonanie podtoZa

Nalezy dazy¢ do uktadania przewodow w gruncie rodzimym z nienaruszong jego strukturg.
Odnosi si¢ to o gruntow piaszczystych, piaszczysto-gliniastych 1 zZwirowych,
nienawodnionych i niezawierajacych kamieni. W tych gruntach przewod mozna ulozy¢
bezposrednio na wyréwnanym dnie wykopu w pozostaltych wypadkach przewod nalezy
uktada¢ na warstwie podsypki grubosci 20 cm. W przypadku przewodow o polaczeniach
kielichowych powyzsze grubosci dotycza warstwy pod kielichem. Materiat na podsypke
powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w punkcie 2 niniejszej ST. Szerokos¢
warstwy podsypki powinna by¢ réwna szerokosci wykopu. Podsypka powinna by¢
zaggszczona do wskaznika zageszczenia minimum 0,98 wg. zmodyfikowanej metody
Proctora. Zaggszczanie nalezy wykonywa¢ warstwami o migzszosci dostosowanej do
wybranej metody zageszczenia. W przypadku gruntow stabych, takich jak torfy, nalezy
podtoze pod przewdd specjalnie przygotowaé, np. przez wybranie warstwy torfu az do gruntu
stabilnego, a miejsce po jej wybraniu wypethi¢ piaskiem. Nalezy zwroci¢ uwage na to, aby
ani podsypka ani grunt pod przewodem nie zostaly naruszone (rozmyty, spulchniony,
zmarznigty itp.) przed zasypaniem wykopu. W przeciwnym razie nalezaloby usunaé
naruszony grunt na calej powierzchni dna 1 zastapi¢ go nowa podsypka. Podloze powinno by¢
tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwarta swojej powierzchni. Dno
wykopu powinno by¢ wyrdwnane o 0,02 m ponizej rzednej projektowanej przy recznym
wykonywaniu wykopu lub o 0,05 m przy mechanicznym wykonywaniu wykopu. W
momencie uktadania przewodu wyréwnuje si¢ te roznice. W sytuacji, kiedy nastgpito tzw.
przekopanie wykopu, tj. wybranie warstwy gruntu ponizej projektowanego poziomu utozenia
przewodu, nalezy uzupehi¢ te warstwe piaskiem odpowiednio zageszczonym. Rury nalezy
obsypa¢ warstwa piasku do wysokos$ci co najmniej 30 cm nad rura.

5.5 Ogdlne zasady montaiu rurociggow

Opuszczanie 1 uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywacé si¢ dopiero po
przygotowaniu podtoza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan
techniczny - nie moga mie¢ uszkodzen - oraz zabezpieczy¢ je przed zanieczyszczeniem
poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknie¢ w postaci zaslepek, korkoéw itp. Przed
zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejSciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce
utozonego kanalu przed zamuleniem. Ro&znice rzednych ulozonego przewodu od
przewidzianych w Dokumentacji Budowy nie moga w zadnym punkcie przewodu
przekracza¢ + 0,5 cm. Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego w planie nie moze
przekraczac¢ 10 cm.

5.6  Rurociggi cisnieniowe PE

Rury mozna opuszcza¢ do wykopu recznie lub w przypadku wiekszych $rednic (0,50m) przy
uzyciu sprzgtu mechanicznego. Uktadanie odcinka przewodu odbywa si¢ na przygotowanym
podtozu. Podtoze profiluje si¢ w miar¢ uktadania przewodu, a grunt z podtoza wykorzystuje
si¢ do stabilizacji utozonej juz czeéci przewodu poprzez zageszczenie po jego obu stronach.
Nalezy przy tym zwro6ci¢ uwage na to, aby osie tagczonych odcinkdéw przewodu pokrywaly sig.
Przewd6d po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podloza na catej swej dlugosci w co
najmniej Y4 jego obwodu. Nie wolno wyréownywaé kierunku utozenia przewodu przez
podktadanie pod niego twardych elementow, takich jak np. kawatki drewna, kamieni itp.
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Odchylenia osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno
przekracza¢ 0,01 m. Przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu, jak rowniez przy zmianie
kierunku rur lezacych, nalezy zwroci¢ uwage na to, aby nie przekroczy¢ dopuszczalnego
minimalnego promienia zatamania, ktory dla rur PEHD moze wynosi¢ 50 x D (D — $rednica
zewnetrzna). Przy czym dopuszczalna warto$¢ wygiecia rur zalezy miedzy innymi od
temperatury, jedna z firm podaje nastgpujace wartosci ugiec:

— 20 x D (przy temp. + 20°C),

— 35x D (przy temp. + 10°C),

— 50 x D (przy temp. 0°C).

Jesli rury maja by¢é wyginane w temperaturze nizsze] niz 0°C, nalezy przestrzegaé
specjalnych instrukcji wydanych przez producenta. Stanowisko do zgrzewania rur powinno
si¢ znajdowa¢ w poblizu wykopu, w miejscu ostonigtym przed bezposrednim
nastonecznieniem i1 opadami atmosferycznymi. Potaczone odcinki rur sg przenoszone z
miejsca laczenia do miejsca utozenia. Przyjecie odpowiedniego sposobu uktadania przewodu
na dnie wykopu zalezy od technologii wykonania zlaczy i innych weztow oraz rodzaju
wykopu. Uktadanie opuszczonego na dno wykopu zmontowanego odcinka przewodu
powinno odbywac si¢ na przygotowanym podtozu.

Dla wodociaggu zastosowano rury trojwarstwowe z wewnetrzng i zewnetrzng warstwa
ochronng z ekstremalnie trwalego tworzywa sztucznego PE 100 RC XSC 50 oraz z warstwa
srodkowa z PE 100 RC. Wszystkie trzy warstwy sa potaczone ze sobg molekularnie i nie daja
si¢ oddzieli¢ mechanicznie. Dzigki wlasnosciom materialowym XSC 50 (warstwy ochronne o
grubosci 25% nominalnej grubosci S$cianki) — nawet w ekstremalnych przypadkach
zarysowania powierzchni rury czy wystepowania obcigzen punktowych — wigksza
niezawodnos¢ 1 trwatlo$¢ w poréwnaniu z typowymi rurami PE.

Nalezy stosowa¢ generalng zasadg, ze przy zgrzewaniu rur i ksztaltek PE obowiazuja
procedury podane przez ich producentow.

Zgrzewanie doczotowe
Zgrzewanie doczotowe nalezy przeprowadzi¢ dla rur i ksztattek o $rednicach wigkszych lub
réwnych 63 mm — dotyczy tylko w przypadku rur w odcinkach prostych (nie z bebna).
Wszystkie parametry zgrzewania rur polietylenowych musza by¢ podane przez producenta rur
w instrukcji montazu. Dla uzyskania poprawnie wykonanego zlgcza, nalezy oprocz
przestrzegania ww. zasad zwroci¢ uwage na:

— prostopadte do osi obcigcie koncoéwek rur i ich oczyszczenie ze strzgpow obrzynek,

— zgrzewanie rury o tej samej $rednicy i tych samych grubosciach $cianek,

— doktadne wyrownanie koncoéwek taczonych rur tuz przed zgrzewaniem,

— temperatur¢ w czasie zgrzewania koncow rur - w granicach 210 —220°C (PE),

— bezwzgledne przestrzeganie czystosci taczonych powierzchni (czot) rur, (niedopuszczalne
jest np. dotknigcie palcem),

— wspotosiowos¢ (owalizacje nalezy usuna¢ stosujac naktadki mocujace w zgrzewarce),

— utrzymanie w czystosci plyty grzewczej, poprzez usuwanie zanieczyszczen tylko za
pomoca drewnianego skrobaka 1 chusteczek odtluszczajacych, zalecanych przez

producenta,
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— czas usunigcia ptyty grzejnej przed dociskiem koncéwek rury byl mozliwie krotki ze
wzgledu na duza wrazliwos$¢ na utlenienie (PE),

— site docisku w czasie dogrzewania, aby byta bliska zeru,

— site docisku w czasie chtodzenia zlacza po jego zgrzaniu, aby byla utrzymywana na statym
poziomie, a w szczegolnosci w temperaturze powyzej 100°C kiedy zachodzi krystalizacja
materialu, w zwigzku z tym, chlodzenie zlagcza powinno odbywaé si¢
W sposob naturalny bez przys$pieszania,

— inne parametry zgrzewania takie jak:

— sita docisku przy rozgrzewaniu i wlasciwym zgrzewaniu powierzchni,

— Czas rozgrzewania,

— czas dogrzewania,

— czas zgrzewania i chtodzenia,

powinny by¢ $cisle przestrzegane wg instrukcji producenta.

Po zakonczeniu zgrzewania doczotowego i zdemontowaniu urzadzenia zgrzewajacego nalezy
skontrolowa¢ miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiaréw nadlewu
(szeroko$ci 1 grubos$ci) 1 oszacowaniu wartosci tych odchylen. Wartosci te nie powinny
przekracza¢ dopuszczalnych odchylen podanych przez danego producenta.

5.7  Przejscia przewodu przez przeszkody terenowe i kolizje 7 uzbrojeniem

W miejscach zblizeh z istniejacym uzbrojeniem Wykonawca zastosuje zabezpieczenia
chronigce istniejaca infrastruktur¢ poprzez podwieszenie do konstrukcji wsporczych
wykonanych indywidualnie. Kazdorazowo Wykonawca powiadomi Inwestora 0
wykonywanych pracach zabezpieczajacych. Kable i linie energetyczne i teletechniczne nalezy
zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi i podwieszenie na catej dtugosci wykopu,
dodatkowo dla linii - poprzez zabezpieczenie podpor. Dla kazdego przypadku kolizji
Wykonawca zapewni nadzér odpowiednich stuzb uzytkownika i uzgodni spos6b wykonania
zabezpieczenia. W miejscach wystgpowania kabli energetycznych 1 teletechnicznych, przed
przystapieniem do robot ziemnych Wykonawca wykona przekopy kontrolne, celem
zlokalizowania kabli. Przy skrzyZzowaniach z sieciami gazowymi nalezy instalowany rurociag
umiesci¢ w rurze ochronnej. Pozostate uzbrojenie, w miejscach duzych zblizen w pionie
zabezpieczy¢ poprzez zaktadanie rur ochronnych na rurze istniejacej (rur¢ ostonowa
dwudzielng tagczong na $ruby) lub na projektowanym uzbrojeniu.

5.8  Przejscia przewodow przez przegrody budowlane

Przejscia przewodow przez $ciany zabezpieczy¢ tulejami ochronnymi, zgodnie z PW.

5.9 Obsypka i zasypka wstepna przewodow
Material na obsypke i zasypke wstepng przewodow powinien by¢ zgodny z p. 2 niniejszej ST.

Sypki material gruntowy, z ktéorego wykonana jest podsypka, osypka i zasypka wstgpna
przewodow powinien spetnia¢ nastgpujgce wymagania:

— nie powinien zawiera¢ czgstek wiekszych niz 3 mm,

— nie powinien by¢ zmrozony,

— nie powinien zawiera¢ ostrych kamieni lub innego rodzaju tamanego materiatu,
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Grubosci warstwy zasypki wstepnej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢, co najmniej
0,3 m. W przypadkach podanych w PW zasypke wykona¢ na catej wysokosci wykopu.
Zasypke wstepng nad przewodem zaleca si¢ zageszcza recznie. Zageszczanie prowadzié
warstwami. Migzszo$¢ zageszczone] warstwy nie powinna przekracza¢ 150 mm. Podczas
zageszezania nalezy zwroci¢ szczeg6lng uwage na to, aby bezposrednio nie dotykaé rur, nie
spowodowa¢ ich przesunigcia lub uszkodzenia. Do czasu zakonczenia wykonywania
wstepnych prob szczelnosci, miejsca potaczen przewoddéw powinny pozosta¢ odstoniete, a
zasypke wstepng pozostatych czesci przewoddéw wykona¢ do wysokosci okoto 10 cm ponad
wierzch rury. Wykonanie obsypki i zasypki wstepnej nalezy dokonczy¢ dopiero po
zakonczeniu prob szczelno$ci danego odcinka przewodu wynikiem pozytywnym. Jezeli PW
nie podaje inaczej, obsypka i zasypka wstepna powinny by¢ zageszczone do wskaznika
zageszezenia rownego, co najmniej 0,98 wg ZMP. Po wykonaniu zasypki wstepnej wykonac
zasypke zasadniczg zgodnie wymaganiami okreslonymi w rozdz. Roboty ziemne.

5.10 Przywrocenie terenu do stanu pierwotnego

Po zakonczeniu prac zasadniczych Teren Budowy nalezy uprzatnac i przywréci¢ do stanu
sprzed wykonywania robot (lub lepszego) 1 uzyska¢ aprobate Inwestora i wtasciciela terenu.

6 Kontrola jakosci

6.1 Materialy

Badanie materiatow uzytych do wykonania robdt nastepuje poprzez pordéwnanie cech
materialdw z wymogami rysunkdw 1 odpowiednich norm materialowych 1 wymagan
niniejszej ST.

6.2 Kontrola jakosci wykonanych robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w
zakresie 1 z czgstotliwoscig okreSlona w niniejszej specyfikacji 1 zaakceptowana przez
Inwestora. Do Wykonawcy nalezy rowniez przeprowadzenie préb i badan stanowigcych
podstawe odbioréw Robot. Badania jako$ci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywac
zgodnie z wilasciwymi ST oraz wymaganiami zawartymi w Normach, Aprobatach
Technicznych 1 instrukcjach producentoéw materiatow 1 urzadzen. Badania, kontrole 1 pomiary
nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-B-10725:1997, PN-EN
1610:1997, Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych
opracowanych  przez COBRTI  Instal.  Badania, te  powinny  obejmowac
w szczegblnosci:

— sprawdzenie szerokosci wykopu,

— sprawdzenie glebokosci wykopu,

— sprawdzenie odwodnienia wykopu,

— sprawdzenie szalowania wykopu,

— sprawdzenie zabezpieczenia od obcigzen ruchu kotowego,
— sprawdzenie zabezpieczenia innych przewodéw w wykopie,
— sprawdzenie rodzaju i wykonania podtoza,

— sprawdzenie wykonania obiektéw sieciowych,

— sprawdzenie wykonania przej$¢ szczelnych,
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— badanie zageszczenia podsypki, obsypki, zasypki wstgpnej 1 zasypki glownej,
badanie szczelno$ci studni — proba zgodna z PN-B-10729:1999,
badanie szczelnosci zbiornikéw — proba zgodna z PN-B-10702.

7  OBMIAR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i
wymaganiami Inwestora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt
6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Przedmiar i obmiar robot

Obmiarowi podlega¢ beda jedynie elementy stanowiace wskazniki monitorowania
Projektu — jednostkami obmiaru wykonanych robét sg wigc:

m — rurociagi, kanaty,

Dhugosci 1 odleglo$ci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdhuz linii osiowej. Dlugo§¢ przewodéw mierzona begdzie z uwzglednieniem
dlugos$ci armatury, ksztattek pomigdzy nastepujacymi punktami skrajnymi:

— przeciecie linii osiowych rur w potaczeniach,

— punkt w ktérym nastgpuje zmiana rodzaju lub sposobu wykonania przewodu,

— inny punkt zakonczenia wskazany na rysunkach.

Ilo$¢ robot oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiardw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w ST 1 ujmuje w ksigzce obmiaru. Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy
stosowane do obmiaru robot podlegaja akceptacji Inwestora
1 musza posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

8.3.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robdt w jednostkach
ustalonych zgodnie z Rysunkami i Specyfikacjami. Jednostki bedg adekwatne do charakteru
realizowanych robot. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru. Obmiar gotowych
Robot bedzie przeprowadzony z czgstoscig wymagang do celu miesigcznej platnosci na rzecz
Wykonawcy, lub w innym czasie okreSlonym w Kontrakcie, lub oczekiwanym przez
Wykonawce 1 Inwestora. Szczegdlowa forme prowadzenia dokumentéw obmiarowych ustali
Inwestor.

8.3.2. Zasady okreSlania ilosci Robot i materialow
Dthugosci 1 odleglosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi, beda obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli Specytfikacje nie wymagajg tego inaczej, objetosci beda
wyliczone w metrach szesciennych, jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekréj. Ilosci,
ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach. Elementy np.
armatury beda liczone w kompletach.
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8.3.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed kazdym koncowym lub czgsciowym odbiorem czesci
Robdt, a takze w przypadku wystapienia dluzszej przerwy w Robotach lub zmiany
Podwykonawcy. Obmiar robo6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Pomiary i
konieczne obliczenia beda wykonane i1 zapisane w sposob zrozumialy i1 jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelione odpowiednimi
szkicami, umieszczonymi na karcie Ksiggi Obmiaru. W razie braku miejsca, szkice mogg by¢
dotaczone, w formie oddzielnego zatacznika do Ksiggi Obmiaru, ktorego wzor zostanie
uzgodniony z Inwestorem.

9 Odbior Robét

9.1 Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbior Robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonania robdt lub instalacji danego rodzaju, ktore w dalszym procesie robdt ulegng
zakryciu 1 beda niedostgpne. Odbior ten powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych poprawek lub korekt, bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Odbioru dokonuje Inwestor w asyscie branzowego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Gotowos¢ danego fragmentu robot do czeSciowego odbioru, zglasza bezposredni
Podwykonawca poprzez Wykonawce, wpisem do Dziennika Budowy, z roéwnoczesnym
powiadomieniem Inwestora z propozycja terminu odbioru. Jako$¢ i ilo§¢ robot ulegajacych
zakryciu ocenia Inwestor na podstawie dokumentow, zawierajacych komplet wynikow badan
laboratoryjnych 1 w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi (SST) 1 uprzednimi ustaleniami, dokonanymi w
trakcie prowadzenia robot.

9.2  Odbior czesciowy

Sposéb wykonania 1 zakres czynnos$ci sprawdzajacych bedzie identyczny jak dla punktu 8.1
ST.

9.3 Proby Koncowe

9.3.1 Przewody ci$nieniowe

Zakres Prob Koncowych przewodow cisnieniowych powinien by¢ zgodny z Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych.

10 Rozliczenie Robot

Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykona¢ zakres robot wymieniony w p. 1.2 niniejszej ST
zgodnie z wymaganiami ST i Dokumentacji Projektowej. Roboty ujete w niniejszej ST nie
podlegaja odrebnej zaptacie. Roboty ujete w niniejszej ST nie podlegaja odrebnej zaptacie i
Uwaza si¢, ze s3 uwzglednione i wliczone w Cen¢ ryczattowg. Cena Ryczattowa jest
ostateczna 1 wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonane Roboty objete
dang pozycja .

Cena ryczaltowa wykonanych robdt obejmuje m.in.:

— zakup, zatadunek, transport, roztadunek na Terenie Budowy i sktadowania wszystkich

materialdow w tym materiatow pomocniczych,
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— roboty pomiarowe,

— prace przygotowawcze niewyodrgbnione w PR,

— roboty ziemne, w tym m.in.

zdjecie warstwy ziemi urodzajne;,

przekopy kontrolne,

wykopy wykonywane recznie i mechaniczne,

zabezpieczenia kolizji,

umocnienie $cian wykopow,

transport urobku,

tymczasowe sktadowanie urobku na sktadowisku Wykonawcy,
zagospodarowanie nadmiaru gruntu zgodnie z wymaganiami rozdz. Roboty ziemne,
reczne 1 mechaniczne zasypywanie wykopow,

zageszezanie gruntu w wykopach,

rozscielenie ziemi urodzajnej recznie i/lub mechanicznie,
wszelkie inne prace okre$lone w rozdz. Roboty ziemne,

©)

© 0O 0O 0O OO0 0O o o o

(@]

— wszelkie roboty tymczasowe i1 zabezpieczajace niezbedne do wykonania Robot zgodnie z
Kontraktem, w tym m.in:

oznakowanie i zabezpieczenie wykopow,

wykonanie ktadek dla pieszych,

o

©)
@)
@)

montaz i demontaz konstrukcji podwieszen i podpar¢ rurociggdw,
montaz rur ostonowych dwudzielnych dla zabezpieczenia istniejacych kabli
energetycznych, telekomunikacyjnych i przewodéw gazowych,
— wykonania wszelkich robdt zwigzanych z posadowieniem, montazem i wyposazeniem
rurociaggow, obiektow sieciowych i1 urzadzen, w tym:
o w przypadku rurociggéw m.in.:

wykonanie podsypki piaskowej,

wykonanie obsypki i zasypki wstepnej rurociggu z piasku,

montaz przewodow prostych i ksztattek,

oznakowanie trasy rurociagu,

wybicie otworéw w studniach 1 zamontowanie przejs¢ szczelnych w przypadku gdy
kanal wlaczany jest do istniejacej studni,

wykonanie przejs$¢ szczelnych przez $ciang,

powiazanie sieci projektowanych z istniejgcymi,

montaz nasad rurowych (opasek) na rurociggach,

proby szczelnosci,

o wykonanie armatury (zasuw, zaworow) w tym:

montaz armatury wraz z ksztattkami, tulejami i kolnierzami potaczeniowymi,
wyposazenie w ptyty podktadowe, rekawy termokurczliwe, obudowy ziemne
teleskopowe, skrzynki uliczne, (zasuwy, zawory napowietrzajaco-odpowietrzajace),
oznakowanie armatury na stupkach,

wykonanie proby szczelnosci,

— inspekcja kanaléw kamera po ich wykonaniu,

— wykonanie w miejsce rozebranych nawierzchni drogowych nawierzchni tymczasowych (w
przypadku po6zniejszego odtwarzania nawierzchni drogowych, a nie bezposrednio po
zakonczeniu uktadania sieci kanalizacyjnych),
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— uporzadkowanie Terenu Budowy po zakonczeniu robét,

— wykonanie wszelkich prob, kontroli, badan, pomiar6w i1 prob zgodnie z niniejsza
specyfikacjg 1 wymaganiami Inwestora,

11 Przepisy zwiazane

Normy

PN-EN 1610:1997
PN-EN 476:2001

PN-B-10736:1999

PN-EN 12201-1:2004
PN-EN 12201-2:2004
PN-EN 12201-3:2004
PN-EN 12201-4:2004

PN-EN 1401-1:2009

PN-EN 1916:2005

BN-83/8971-06.00
BN-83/8971-06.1

PN-EN10088-1:1998
PN-ENISO 1127:1999

PN-EN 1591
PN-EN 1092
PN-EN 1515
PN-EN 1563
PN-B-10729:1999
PN-EN 1917:2004

PN-EN 13101:2005

Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

Wymagania ogolne dotyczace elementow stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjne;j.

Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych 1
kanalizacyjnych Warunki techniczne wykonania

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody. Polietylen (PE). Cz¢$¢ 1: Wymagania ogdlne

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody. Polietylen (PE). Czg¢s¢ 2: Rury

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody. Polietylen (PE). Czes$¢ 3:Ksztaltki

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody. Polietylen (PE). Cz¢$¢ 4: Armatura

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych — Podziemne
bezci$nieniowe systemy przewodowe z niezmigkczonego poli
(chlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji -
Wymagania dotyczace rur, ksztaltek 1 systemu.

Rury 1 ksztattki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojonego wtoknem
stalowym 1 zelbetowe

Prefabrykaty z betonu. Rury 1 ksztaltki bezci$nieniowe.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Rury bezcisnieniowe. Kielichowe
rury betonowe 1 zelbetowe WIPRO

Stale odporne na korozje. Gatunki.

Rury ze stali nierdzewnych. Wymiary, tolerancje i teoretyczne masy
na jednostke dlugosci.

Kohierze 1 ich potaczenia. Zasady projektowania potaczen
kotierzowych okraglych z uszczelka.

Kotnierze i1 ich potaczenia — Kotnierze okragle do rur, armatury,
ksztattek, tacznikow i osprzgtu z 0znaczeniem PN

Kotnierze i ich potgczenia. Sruby i nakretki.

Odlewnictwo. Zeliwo sferoidalne

Kanalizacja — Studzienki kanalizacyjne

Studzienki wlazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego, betonu
zbrojonego widknem stalowym i Zelbetowe.

Stopnie do podziemnych studzienek. Wymagania, znakowanie,
badania i ocena zgodnosci.
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PN-EN 124:2000
PN-B-10702
PN-B-10736:1999
PN-EN 1717:2003
PN-EN 206-1:2003
PN-B-06265:2004
PN-86/B-02480
PN-88/B-04481
PN-B-04452:2002
PN-EN 25817
PN-EN 26520
PN-EN 970

PN-EN 12157:2001

Inne dokumenty

Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni
do ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jakoscig.

Wodociagi i kanalizacje. Zbiorniki. Wymagania i1 badania.

Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i
kanalizacyjnych Warunki techniczne wykonania

Ochrona przed wtornym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych 1 ogoélne wymagania dotyczace urzadzen
zapobiegajacych zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny

Beton Cze$¢ 1 Wymagania wlasciwosci produkcja 1 zgodnos¢
Krajowe uzupetienia PN-EN 206-1:2003

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow

Grunty budowlane. Badania probek gruntu

Geotechnika Badania polowe

Z}acza stalowe spawane tukowo.

Wytyczne do okres§lania pozioméw jakosci wedlug niezgodnos$ci
spawalniczych

Klasyfikacja niezgodno$ci spawalniczych w zlaczach spawanych
metali wraz z obja$nieniami.

Badanie nieniszczace ztaczy spawanych.

Badanie wizualne.

Badania nieniszczace ztaczy spawanych.

Badania radiograficzne ztaczy spawanych. Poziomy akceptacji

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych - Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej.

2. Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 3 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
wodociggowych”, wrzesien 2001r

3. Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 9 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych”, sierpien 2003r
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