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STWIORB D-01.03.04.A BUDOWA KANALU TECHNOLOGICZNEGO

SSTWiIiORB D.01.03.04 A. Budowa kanatu technologicznego.

1. WSTEP.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych sg wymagania
techniczne dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z budowg kanatu technologicznego wzdtuz
przebudowywanej drogi gminnej w miejscowosci Wyszkdw, gmina Wyszkdw, powiat wyszkowski.

W zakres robdt zwigzanych z budowa kanatu technologicznego wchodza:

- Wytyczenie przebiegu trasowego obiektu w terenie,

- wykonanie wykopu pod studnie kablowe

- wykonanie i zasypanie wykopu pod rury,

- budowa studni kablowych podwyzszonych,

- utozenie rur zgodnie z projektem,

- budowa zabezpieczen kabli nN z oston dwudzielnych na skrzyzowaniach z KT,

- utozenie elementdw lokalizacyjnych,

- zabezpieczenie wtazdw studni przed otwarciem,

- inwentaryzacja geodezyjna,

- uporzadkowanie terenu po wykonanych robotach

1.1. Okreslenia podstawowe

Kanat technologiczny — cigg ostonowych elementéw obudowy, studni kablowych oraz innych obiektéw lub
urzadzen stuzgcych umieszczeniu lub eksploatacji:

a) urzadzen infrastruktury technicznej zwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego,

b) linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii energetycznych, niezwigzanych z potrzebami
zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Studnia kablowa - pomieszczenie podziemne wbudowane miedzy ciggi rur w celu umozliwienia wciggania,
montazu i konserwacji kabli.

Komora studni - Srodkowa czesS¢ studni kablowe;j.

Gardlo studni - zwezona cze$¢ studni miedzy komorg a czotem zestawow rur wprowadzanych do studni
kablowych.

Osadnik studni - zagtebienie w dnie studni i stanowigce zbiornik do wody Sciekowe;j.

Wiaz studni - otwor wejsciowy do studni kablowej zamykany pokrywa.

Rama wlazu - obramowanie wtazu studni kablowej

Pokrywa studni - oprawa wypetniona betonem lub asfaltem

Wietrznik studni - tarcza zeliwna z otworami do wietrzenia studni osadzona w pokrywie.

Ucho do wciggania kabli - wygiety pret stalowy przeznaczony do mocowania krgzka kierunkowego przy
wcigganiu i wycigganiu kabli.

Stupek wspornikowy studni - odcinek rury stalowej osadzony w studni przeznaczony do montowania
wspornikdw kablowych.

RO (rury ostonowe) — rury RHDPEp o Srednicy i grubosci $cianki zgodnej z projektem ;

RS (rury dla $wiatlowodow) — rury RHDPE @ 40mm;

WMR (wiazki mikrorur) — o $rednicy zewnetrznej @40mm sktadajgce sie z siedmiu mikrorur o uktadzie
przedstawionym w projekcie,

Zlaczka rurowa - element osprzetu stuzacy do potgczenia rur polietylenowych, z ktérych budowany jest
kanat technologiczny.

Uszczelki koncOw rur - zespdt elementéw stuzgcych do uszczelnienia rur kanalizacji kablowej wraz z
utozonymi w nich kablami lub rurami polietylenowymi wraz z utozonymi w nich kablami, a takze do
uszczelnienia wszystkich rodzajéw rur pustych.

Zasobnik zlgczowy - zbiornik stanowigcy ostone ochronng dla ztgcza kabla optotelekomunikacyjnego i jego
zapasow przy ztgczu, umieszczany bezposrednio w ziemi.

Linia optotelekomunikacyjna (OK) - linia telekomunikacyjna zbudowana z kabli optotelekomunikacyjnych.
Odlegto$¢ podstawowa - najmniejsza odlegtos¢ budowli telekomunikacyjnej od skrajni innego obiektu
budowlanego, przy ktdrej nie wymaga sie zabezpieczen specjalnych lub szczegdlnych na odcinkach zblizen i
skrzyzowan.
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Zabezpieczenie specjalne — elementy ostrzegawcze i wzmocnienia mechaniczne stosowane w przypadku
zblizen i skrzyzowan budowli telekomunikacyjnych z innymi obiektami budowlanymi, gdy odlegto$¢ pomiedzy
nimi jest mniejsza od odlegtosci podstawowej o nie wiecej niz 50%.

Zabezpieczenie szczegodlne — elementy ostrzegawcze i wzmocnienia mechaniczne stosowane w przypadku
zblizen i skrzyzowan budowli telekomunikacyjnych z innymi obiektami budowlanymi, gdy odlegto$¢ pomiedzy
nimi jest mniejsza niz 50% odlegtosci podstawowej, a wieksza niz 25%.

Stupek oznaczeniowy (SO) - stupek betonowy stuzagcy do oznaczania w terenie trasy linii
telekomunikacyjnej i jej punktdw charakterystycznych.

Tasma ostrzegawcza - taSma zazwyczaj polietylenowa w kolorze pomaranczowym z napisem ,UWAGA!
KANAL TECHNOLOGICZNY” uktadana nad rurg ostonowg kanatu, w potowie gtebokosci wykopu, w celu
ostrzezenia o zakopanym rurociggu.

Tasma ostrzegawczo — lokalizacyjna - tasma zazwyczaj polietylenowa w kolorze pomaranczowym z
napisem ,UWAGA ! KABEL OPTOTELEKOMUNIKACYINY”, zawierajgca czynnik lokalizacyjny, np. tasme
stalowa, uktadana bezposrednio nad rurociggiem kablowym.

Kabel sygnalizacyjny XzTKMXpw 2x2x0,8 — kabel uktadany w wykopie, bezposrednio nad rurami kanatu
technologicznego, umozliwiajgcy lokalizacje tego kanatu.

Pozostate okre$lenia - wg PN-T-01001, PN-T-01002, PN-T-01003 oraz norm zwigzanych.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiORB

D-M.00.00.00. ,Wymagania ogdine”.

2.1. Rury polietylenowe stosowane jako RO- RHDPE, RHDPEk

Stosowane do budowy oraz do zabezpieczania ciggéw kablowych pod drogami, ciekami i na skrzyzowaniach z
uzbrojeniem obcym powinny odpowiada¢ normie PN-EN 50086-2-4, ZN-OPL-014/15. Rury kanalizacji kablowej
powinny odznaczac sie odpornoscig na Sciskanie o wartosci minimalnej:

- 250 kN - dla rur uktadanych w innych rurach lub wewnatrz budynkéw,

- 450 kN — dla rur uktadanych w ziemi,

- 600 kN — dla rur uktadanych na odcinkach zblizen,

- 750 kN — dla rur uktadanych na odcinkach skrzyzowan.

2.2, Rury rurociagu kablowego (RS) RHDPE 40/3,7mm

Powinny odpowiada¢ normie PN-EN 50086-2-4, ZN-OPL-014/15 .

2.3. Zkaczki rur - wg ZN-OPL-014/15.

2.4, Beton zwykly

Beton klasy C20/25 do budowy studni kablowych oraz beton klasy C8/10 powinien odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-EN 206-1.

2.5, Studnie kablowe .

Studnie kablowe prefabrykowane, muszg by¢ wykonane tak, aby spetniaty wymagania normy
BN-85/8984-01, ZN-OPL-023/16. W celu zachowania normatywnych gtebokosci utozenia rur kanatowych,
studnie nalezy rozbudowac w oparciu o rysunki przedstawione w projekcie wykonawczym.

2.6. Ramy i oprawy pokryw

Powinny spetniaC wymagania normy BN-73/3233-03. Pokrywa wiazu powinna spetnia¢ wymagania wedtug
punktu 3.5.7 normy ZN-OPL-023/16

2.7. Wietrznik do pokryw

Wietrznik powinien spetnia¢c wymagania normy BN-73/3233-02. Dopuszcza sie inne wykonanie, np. jako
monolitu z oprawg pokrywy, z wyttoczonym odpowiednim logo operatora, uzgodnione z zarzadcg drogi.
Wietrznik powinien by¢ obowigzkowo zastosowany w przypadku budowy studni w sgsiedztwie sieci gazowej.
2.8. Wsporniki kablowe

Powinny by¢ zgodne z normg BN-74/3233-19.

2.9. Zabezpieczone pokrywy studni kablowych, dodatkowe, wewnetrzne

Dla studni tych nalezy stosowac pokrywy zabezpieczone systemem ryglowo zasuwowym. Pokrywy te powinny
by¢ przewidziane dla kazdej studni. Uktad zasuwowo-ryglowy i zamek powinny dziata¢ prawidtowo podczas
wieloletniej eksploatacji w warunkach agresywnej wilgoci, zalewania woda marzngcg oraz zasypywania
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kurzem i piaskiem. Elementy stalowe pokrywy powinny by¢ ocynkowane. Zaleca sie cynkowanie zanurzeniowe
wg PN-EN ISO 1461.

Dopuszcza sie stosowanie powtoki malarskiej, wykonanej farbg do gruntowania, przeciwrdzewng, po
oczyszczeniu podioza do co najmniej drugiego stopnia wg PN-70/H-97051. Zaleca sie ograniczenie zakresu
spawania do niezbednego minimum.

Pokrywa powinna mie¢ czytelny znak producenta, wykonany w miejscu widocznym po zainstalowaniu.

2.10. Taséma ostrzegawczo - lokalizacyjna

Tasma ostrzegawczo-lokalizacyjna, polietylenowa koloru pomaranczowego z napisem "UWAGA! KABEL
OPTOTELEKOMUNIKACYINY" zawierajgca czynnik lokalizacyjny, np. tasme stalowg, uktadana nad rurociggiem
kablowym - wg ZN-OPL-025/17.

2.11. Taéma ostrzegawcza

Tasma ostrzegawcza polietylenowa koloru pomaranczowego z napisem "UWAGA! KANAL. TECHNOLOGICZNY",
uktadana na potowie gtebokosci zakopania rurociggu kablowego - wg ZN-OPL-025/17. Dla kanatu
technologicznego napis zgodny z projektem wykonawczym.

2.12. Kabel sygnalizacyjny

Kabel sygnalizacyjny XzTKMXpw 2x2x0,8 — wg normy PN-92/T-90335.

2.13. Sktadowanie materiatow na budowie

Elementy studni moga by¢ sktadowane na polu skiadowym nie zabezpieczonym przed wptywami
atmosferycznymi. Elementy studni powinny by¢ ustawione warstwami na wyrdwnanym podtozu, przy czym
poszczegdlne odmiany studni nalezy uktada¢ w oddzielnych stosach.

Rury powinny by¢ sktadowane na polu sktadowym zadaszonym, w miejscach nie narazonych na dziatanie
mechaniczne, zabezpieczajgcym je przed dziataniem promieni stonecznych i opadami atmosferycznymi,
Pozostate materiaty powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach suchych i zadaszonych.

2.14. Odbidor materiatéw na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz z certyfikatem zgodnosci lub deklaracjg zgodnosci z wtasciwa
normg, kartami gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego.

Dostarczone na budowe materiaty sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta.
Przeprowadzi¢ ogledziny materiatdw dostarczonych na budowe. W razie stwierdzenia wad lub powstania
watpliwosci odnosnie jakosci ich wykonania, przed wbudowaniem poddac¢ je badaniom okre$lonym przez
Inzyniera (dozdr techniczny) robot.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB-D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

Do wykonania kanatu technologicznego nalezy stosowac sprzet odpowiedni do zakresu robdét i warunkow
terenowych oraz pozwalajgcy uzyskanie wymaganej jakosci robét.

- samochdd skrzyniowy,

- samochdd samowytadowczy,

- samochdd dostawczy,

- przyczepa dtuzycowa,

- sprezarka powietrzna spalinowa,

- zuraw samochodowy,

- ubijak spalinowy,

- urzadzenie do przebi¢ poziomych,

- zurawik hydrauliczny,

- koparka na podwoziu ggsienicowym,

- sprzet do wykonywania przewiertéw.

W zaleznosci od warunkéw terenowych i uzbrojenia terenu roboty ziemne mogg by¢ wykonywane recznie lub
mechanicznie. Sposdb wykonania robdt oraz sprzet zaakceptuje Inzynier.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M.00.00.00 00 ,,0gdlne wymagania”.
Wykonawca jest obowigzany do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére pozwolg unikng¢ uszkodzen i
trwatych odksztatcen przewozonych materiatdow. Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z
przepisami BHP i przepisami ruchu drogowego.
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Liczba $rodkow transportu powinna gwarantowac prowadzenie robot w terminie przewidzianym kontraktem

zgodnie z zasadami okreslonymi w Rysunkach, Specyfikacji i wskazaniach Inzyniera.

Przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uktadane zgodnie z

warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla poszczegdlnych elementéw.

W zaleznosci od zakresu robot Wykonawca zastosuje nastepujgce Srodki transportu:

- samochdd skrzyniowy,

- samochdd samowytadowczy,

- samochdd dostawczy,

- przyczepa diuzycowa.

Przewozone materiaty powinny by¢ uktadane i zabezpieczone przed przemieszczaniem sie  zgodnie

z warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla poszczegdlnych elementow.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robét podano w STWiIORB-D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

Technologia budowy kanatu uzalezniona jest od warunkéw terenowych i powinna by¢ zaakceptowana przez

Inzyniera

5.1. Odszkodowania za wejscie w teren

- Dla prac prowadzonych poza terenem pasa drogowego wykonawca winien:

- ustali¢ z wtascicielem lub zarzadzajgcym warunki szczegdtowe wejscia w teren,

- ustali¢ stan terenu i sporzadzi¢ dokumentacje stanu terenu przed przystgpieniem do prac poza pasem
drogowym,

- po wykonaniu prac doprowadzi¢ teren do stanu przed wejsciem m. innymi na podstawie wczesniejszej
dokumentacji

5.2. Trasowanie

Podstawe wytyczenia trasy kanatu technologicznego stanowi dokumentacja prawna i techniczna. Wytyczenie

trasy powinno by¢ dokonane przez odpowiednie stuzby geodezyjne lub specjalng stuzbe przedsiebiorstwa

wykonujgcego kanalizacje. Nalezy sprawdzi¢ zgodnoS¢ trasy z rozwigzaniem przyjetym w Dokumentacji

Projektowej, sprawdzajgc, czy w terenie nie nastgpity zmiany mogace wpltyng¢ na koniecznos¢ zmian

w Dokumentacji Projektowej.

5.3. Usytuowanie kanatu technologicznego

5.3.1. Usytuowanie studni kablowych

Studnie kablowe powinny by¢ usytuowane w nastepujgcych miejscach kanalizacji:

a) na prostej trasie kanalizacji oraz w miejscach zmian poziomu kanalizacji - studnie przelotowe,
b) na zatamaniach trasy - studnie narozne,

c) na odgatezieniach kanalizacji - studnie odgatezne,

d) przed szafkami kablowymi - studnie szafkowe,

e) na zakonczeniach kanalizacji - studnie koncowe

Studnie kablowe powinny by¢ usytuowane pod chodnikami ulic lub w pasach zieleni.

Studnie nie powinny znajdowac sie na wjazdach do bram, przed wejéciami do sklepéw i budynkdéw, pod
wylotami rynien dachowych oraz w miejscach odptywu $ciekow.

5.3.2. Dlugosc przelotow miedzy studniami

Dtugos$¢ przelotow miedzy sasiednimi studniami nie powinna przekracza¢: 200 m.

5.3.3. Gleboko$¢ utozenia rur kanatowych.

Gtebokos¢ podstawowa utozenia kanalizacji powinna by¢ taka, aby najmniejsze pokrycie liczone od poziomu
terenu do gdrnej powierzchni kanalizacji wynosito:

- 1m dla poboczy, w pasach rozdzielajgcych, w pasie poza rowem odwadniajgcym - w drogach

- 1m dla chodnikéw i trawnikéw - w ulicach.

- 0,8m pod rowami odwadniajgcymi,

W przypadkach uwarunkowanych trudnosciami technicznymi dopuszcza sie zmniejszenie gtebokosci utozenia
rur pod warunkiem odpowiedniego zabezpieczenia ich np. fawg betonowg lub wykonania oston z
grubosciennych rur z tworzywa sztucznego badz rur stalowych. Grubos¢ warstwy przykrycia rur powinna
wynosi¢ co najmniej 0,2 m, zgodnie z ZN-OPL-012/15.
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Przy skrzyzowaniu z korpusem drogi nalezy ukfadac¢ rury kanalizacji zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.
5.3.4. Prostoliniowos¢ przebiegu

Rurocigg kanatu powinien na odcinkach miedzy sgsiednimi studniami przebiegac po linii prostej bez zataman i
wyboczen. Dopuszczalne jest odchylenie osi kanalizacji od linii prostej w miejscach, w ktérych konieczne jest
ominiecie przeszkdd terenowych. Dla kanalizacji z rur odchylenie powinno byc takie, aby promien wygiecia nie
byt mniejszy od 6 m, natomiast przy krétkich odcinkach (do 15m) miedzy studniami i wyginaniu rur na gorgco
dopuszcza sie promien wygiecia nie mniejszy od 2 m. W zadnym przypadku promien wygiecia nie powinien
by¢ mniejszy od 2 m. W wygiecie tych rur powinno by¢ utrzymane w takich granicach, aby mozliwe byto
przeciggniecie przez nie kalibru z materiatu nie ulegajgcego odksztatceniu o dtugosci 1,0m i Srednicy rownej
potowie Srednicy wewnetrznej rury, o krawedziach zaokraglonych.

Dla uktadania rur ostonowych (metodg przewiertu sterowanego) dopuszcza sie odchylenie ,w pionie” z
zachowaniem minimalnych promieni giecia wymienionych przez producenta rury (w okreslonych warunkach
temperaturowych) oraz zachowaniem kotowego przekroju rury.

Wygiecie tych rur powinno by¢ utrzymane w takich granicach, aby mozliwe bylo przeciggniecie przez nie
kalibru z materiatu nie ulegajgcego odksztatceniu o dtugosci 1,0m i $rednicy réwnej potowie Srednicy
wewnetrznej rury, o krawedziach zaokraglonych.

5.3.5. Spadek rurociagu

W terenie ptaskim rurocigg powinien by¢ uktadany ze spadkiem od 1 do 3 %o. W terenie pochylym rurociag
nalezy uktada¢ zgodnie z naturalnym uksztattowaniem terenu, z zachowaniem zasady spadku na
poszczegdlnych odcinkach w kierunku jednej studni.

5.4. Roboty ziemne

5.4.1. Dlugosci wykopow

Wykop dla ukfadania rur powinien byC realizowany jednorazowo na odcinku co najmniej pomiedzy
poszczegdlnymi studniami. Krétsze odcinki wykopdw mogg by¢ wykonywane, jesli wymaga tego zachowanie
bezpieczenstwa ruchu kotowego i pieszego oraz w wypadku, gdzie dtugosci wykopdw sg ograniczone ze
wzgleddw bezpieczenstwa.

5.4.2. Glebokosci wykopow

Gtebokos¢ wykopow wykona¢ zgodnie z rysunkami. Gleboko$¢ wykopdw powinna by¢ wieksza o 5 cm od
gtebokosci posadowienia rury.

5.4.3. Szerokosci wykopow

Szerokosci wykopdw dla kanatu jest podana na rysunkach wykonawczych.

5.5.4. Przygotowanie wykopow

Wykopy powinny by¢ tak przygotowane, aby spetnialy wymagania podane w p.5.4.1.,, 5.4.2.
i 5.4.3. Sciany wykopéw powinny by¢ pochyte w stopniu uzaleznionym od rodzaju gruntu.

5.4.5. Wyrownanie i wzmocnienie dna wykopu

Przed utozeniem rur dno wykopu powinno by¢é wyréwnane i uksztattowane ze spadkiem zgodnie z
wymaganiami podanymi w p.5.3.5. Dno wykopu w gruntach kategorii od III do VI powinny by¢ wysypane
warstwg piasku lub przesianej ziemi o grubosci warstwy nie mniejszej niz 5 cm. W gruntach matospoistych,
jak prochnica, suchy piasek bez spoiwa lub w gruntach przesyconych wodg, jak kurzawki. muty i torfy, na dno
wykopu nalezy utozy¢ tawe z betonu klasy C8/10 o grubos$ci co najmniej 10 cm.

tawe betonowa na dnie wykopu nalezy uktada¢ réwniez w przypadku mozliwosci osiadania gruntu, np. przy
przebudowach ulic w $wiezo wzruszonej lub nasypanej ziemi.

tawa betonowa na dnie wykopu oraz dno wykopu w gruntach kategorii od III do VI powinny by¢ wysypane
warstwa piasku lub przesianej ziemi o grubosci warstwy nie mniejszej niz 5 cm.

5.5. Uktadanie ciggow rur kanatu technologicznego

Uktadanie ciggdw rur powinno by¢ zgodne z normg BN-73/8984-05, ZN-OPL-011/96 i ZN-OPL-012/15.

5.5.1. Ukladanie i 1aczenie rur

Rury RHDPE (bez kielichéw) nalezy faczy¢ na gorgco przy uzyciu podgrzewacza elektrycznego, rury RHDPEk
(DVK) ztaczkami dwukielichowymi do rur karbowanych.

Konce wszystkich rur przed ich faczeniem powinny byé oczyszczone, a potgczone rury powinny zachowac
wspotosiowos¢. Odlegtosci miedzy poszczegdlnymi rurami w warstwie nie powinny by¢ mniejsze od 2 cm, a
miedzy warstwami od 3 cm.
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Na przygotowane dno wykopu nalezy utozy¢ jedng lub kilka rur w jednej warstwie. W przypadku uktadania
nastepnych warstw, utozong warstwe rur nalezy zasypac piaskiem lub przesiang ziemig, wyréwnac i lekko ubié
dla doktadnego wypetnienia szczelin miedzy rurami. Piasek lub przesiang ziemie zaleca sie polewa¢ wodg. Dla
zapewnienia spoistosci wielootworowego ciggu kanalizacji, nalezy szczeliny miedzy rurami w odstepach co
20 m zamiast piaskiem wypetnia¢ masg betonowg (cement i piasek w stosunku 1:3) na dtugosci okoto 0,8 m.
Przy wielowarstwowym uktadaniu rur nalezy przestrzega¢ symetrii pionowej w tworzonych zestawach.
Wszystkie uktadane rury powinny by¢ skierowane w te samg strone, przy czym otwor kielicha powinien byc
skierowany w kierunku przeciwnym do spadku dna rowu.

Rury polietylenowe i polipropylenowe powinny by¢ uktadane przy temperaturze:

- nie nizszej niz -10°C, przy przebiegu prostoliniowym,

- nie nizszej niz 0°C, przy ukfadaniu tukow

5.5.2. Zasypywanie kanalizacji z rur

Zasypywanie wykopow nalezy wykonaé po utozeniu catego ciggu rur miedzy dwiema studniami.

Zasypanie krotszego odcinka dopuszcza sie tylko w przypadkach koniecznosci zachowania ciggtosci ruchu
kotowego lub ulicznego oraz przy budynkach nie podpiwniczonych, gdzie dtugosci wykopow sg ograniczone ze
wzgleddw bezpieczenstwa. Zasypywanie poszczegdlnych warstw rur nalezy dokonywac przed utozeniem
nastepnych warstw rur.

Ostatnig warstwe rur nalezy przysypa¢ warstwg piasku lub przesianej ziemi do grubosci przykrycia nie
mniejszej niz 5 cm, a nastepnie warstwg piasku lub nie przesianej ziemi grubosci okoto 20 cm. Ziemia nie
powinna zawierac gruzu i kamieni o $rednicy wiekszej od 5 cm.

Nastepnie nalezy zasypywac wykop ziemig warstwami co 20 cm, warstwy ziemi ubijac.

Przy zasypywaniu ciggdw kanalizacyjnych i przepustéw wykonywanych wykopem otwartym, wszelkiego
rodzaju wykopow pomocniczych zwrdci¢ szczegdlng uwage na zageszczenie gruntu warstwami do uzyskania
wskaznika zageszczenia minimum 0,96 potwierdzonego badaniem laboratoryjnym. Badania wskaznika
zageszczenia zasypki rur nalezy wykonac z czestoscig: 2 badania na 100m/b.

W gruntach piaszczystych kontrole zageszczenia mozna przeprowadzi¢ metodg sondowania.

Dopuszcza sie badanie zageszczenia ptyta dynamiczng, za wyjatkiem warstw w konstrukcji drogi

Wymagania dla Is>0,95 — Evd > 20

Wymagania dla Is>0,97 — Evd > 25

Wymagania dla Is>1,00 — Evd > 35

5.6. Wprowadzenie rur do studni

5.6.1. Przygotowanie rur

Powierzchnia konca rury z tworzywa sztucznego na odcinkach podlegajgcych wmurowaniu lub zabetonowaniu
powinna by¢ oczyszczona np. papierem Sciernym na dtugosci okoto 0,5 m, nastepnie pokryta klejem i
obsypana cementem z piaskiem. Tak przygotowana rura moze by¢ wbudowana dopiero po uptywie 2 godzin.
5.6.2. Wprowadzenie kanalizacji do studni kablowych

Wprowadzane ciggi kanalizacji kablowej powinny konczy¢ sie w zabetonowanej czesci gardfa, a rury powinny
by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w p.5.7.1. Ponadto rury ztworzywa sztucznego (warstwy)
powinny by¢ ztgczone zaprawg cementowg na dtugosci okoto 0,5 m od poczatku gardta.

5.7. Studnie kablowe

Nalezy stosowaé studnie kablowe prefabrykowane typu:SKR-2 i SKR-1g zgodnie z wymaganiami normy ZN-
OPL-023/96,

Zabezpieczenie studni przed ingerencjg osob nieuprawnionych powinno zawiera¢ pokrywe wewnetrzng z
zabezpieczeniem pokrywy ryglami,

a) Zabezpieczenie studni powinno spetniac nastepujgce wymagania podstawowe:

b) wytrzymatos¢ na wytamanie (wyrwanie): 10 kN,

C) tatwos¢ otwierania i zamykania podczas wieloletniej eksploatacji w warunkach agresywnej wilgoci,
zalewania wodg oraz zasypywania kurzem i piaskiem,

d) dostosowanie do réznych konstrukgiji istniejgcych i nowych studni.

W celu dostosowania studni do wymogow zwigzanych z gtebokoscig utozenia rur obiektowych, nalezy je
pogtebic¢ zgodnie z rysunkami przedstawionymi w projekcie wykonawczym.
5.7.1. Szczelnos¢ studni, uszczelnienia
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Sciany i strop catkowicie zmontowanej studni kablowej, z wprowadzonymi ciggami rur kanalizacji, powinny
by¢ szczelne w takim stopniu, aby nie wystepowaty przecieki wody powierzchniowej ani zamulanie komory
studni. Zewnetrzne powierzchnie studni powinny mie¢ uszczelniajgce i ochronne pokrycie bitumiczne.
Otwory rur wprowadzonych do studni powinny by¢ zaslepione (uszczelnione) w taki sposdb, aby nie mogto
nastapi¢ zamulenie rur ani falowe (swobodne) przenikanie gazu z kanalizacji do komory studni. Po
wprowadzeniu kabla lub rury kanalizacji wtornej, otwdr rury pierwotnej powinien by¢ ponownie uszczelniony.
Srodki uzyte do zaélepienia (uszczelniania) koricdw rur powinny byé zgodne z norma ZN-OPL-014/15 .
5.7.2. Wymagania mechaniczne
5.7.2.1. Odpornosc¢ korpusu studni na zgniatanie
Korpus studni kablowej zmontowany zgodnie z instrukcja montazu, bez wprowadzania rur kanalizacji i bez
zakopywania w gruncie, powinien wytrzymac przez 5 minut bez uszkodzen nacisk sity:

a) 10 kN - dla studni rozdzielczej,

b) 50 kN - dla studni magistralnej i szafkowej.
5.7.2.2. Odpornosc¢ zwienczenia zakopanej studni na nacisk
Zwienczenie studni kablowej catkowicie zmontowanej, zakopanej z przykryciem najmniejszg dopuszczalng
warstwg gruntu, powinno odznaczac sie wytrzymatoscig na nacisk z géry o wartosci minimalnej:

a) 15 kN - dla powierzchni przeznaczonych wytacznie dla pieszych i rowerzystow,

b) 125 kN - dla drég i obszaréw dla pieszych, parkingdw lub terendw parkowania samochodow
osobowych,

) 250 kN - dla zwienczen usytuowanych przy kraweznikach w obszarze, ktéry mierzony od Sciany
kraweznika moze siega¢ w tor ruchu maksimum 0,5 m i w droge dla pieszych 0,2 m,

d) 400 kN - dla jezdni i drég (réwniez ciggow pieszo — jezdnych), utwardzonych poboczy oraz obszarow

parkingowych dla wszelkich rodzajéw pojazdéw drogowych.
5.7.3. Cechowanie
Prefabrykowane elementy korpusu studni kablowej i elementy wyposazenia studni powinny mie¢ czytelny
znak producenta wykonany w miejscu widocznym po zmontowaniu studni.
5.8. Budowa wigzek mikrorur (WMR)
5.8.1. Laczenie rur w WMR
taczenie rur winno by¢ wykonane przy uzyciu ztaczek rurowych wg ZN-OPL-014/15 o wymiarach
dostosowanych do $rednic rur. Zaleca sie stosowanie ztgczek rozbieralnych. Ztgcza powinny spetnia¢ warunki
szczelnosci jak dla zmontowanego ciggu rurowego i posiada¢ wytrzymato$¢ na dziatanie podwyzszonego
ci$nienia powietrza (1Mpa) stosowanego przy roznych metodach pneumatycznego zaciggania kabli.
taczenie rur winno by¢ wykonane w studniach kablowych.
W razie budowy ciggu wielorurowego taczenie rur i badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dla wszystkich
ciggow, niezaleznie od liczby ciggdw przewidzianych do zagospodarowania w ramach prowadzonej budowy.
Budowa WMR powinna byC realizowana przy temperaturze nie nizszej niz -5°C. W razie koniecznosci
prowadzenia robdt przy nizszej temperaturze nalezy zapewni¢ odpowiednie podgrzewanie rur w zwojach lub
na bebnach.
5.9. Skrzyzowania i zblizenia kanatu technologicznego
Do budowy ciggow kanatu na skrzyzowaniach w wykopie otwartym nalezy stosowac rury polietylenowe
RHDPEp 125/7,5 mm lub RHDPEp 110/6,3 .
Do budowy ciggdw kanatu metoda przewiertowa nalezy stosowac rury ochronne polietylenowe RHDPEp
125/11,4mm lub 110/6,3. Szczegdty podano w Dokumentacji Projektowej. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach z
innymi urzadzeniami podziemnymi powinny by¢ zgodne z ZN-OPL-004/15.Dokumentem nadrzednym dla tych
norm jest zarzadzenie Min. Infrastruktury z 2005 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 219, poz. 1864)
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWiIORB-D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
6.1. Kontrola przed rozpoczeciem robot
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien:
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- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty zgodnosci, deklaracje wilasciwosci uzytkowych, ew. badania materiatdbw wykonane przez
dostawcow itp.),

- sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji

6.2. Kontrola w czasie roboét

Z kazdego badanego elementu kanalizacji nalezy wybrac¢ do badan sposobem losowym jego cze$¢ o wielkosci
okreslonej w tabeli 7 kol.4 normy BN-73/8984-05, w tabeli 5 kol. 3 normy ZN-OPL-012/15,

Kontrola jakosci wykonania kanatu technologicznego ( KT) podlega na :

- sprawdzenie trasy KT,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania ciggow KT,

- sprawdzenie prawidtowosci budowy studni kablowych,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania zageszczen zasypek.

6.2.1. Sprawdzenie trasy KT

Sprawdzenie trasy KT przez ogledziny odbudowy nawierzchni i uporzadkowania terenu wzdtuz ciggdw KT i w
miejscach wybudowanych studni.

6.2.2. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania ciggéw KT

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania ciggéw KT polegajacej na sprawdzeniu:

- dhugosci przelotéw miedzy studniami,

- liczby rur na poszczegdlnych odcinkach miedzy studniami,

- droznosci rur,

- szczelnoéci rur $wiattowodowych i WMR,

- gtebokosci i sposobu utozenia rur,

- wzmocnienia dna wykopu,

- prostoliniowosci przebiegu,

- sposobu zestawienia i tgczenia rur,

- wykonania skrzyzowan z jezdniami ulic i drogami,

- wykonania skrzyzowan i zblizen z innymi urzadzeniami podziemnymi.

Powyzsze badania powinny byé wykonane przed zasypaniem wykopdw.

Badanie nalezy wykona¢ za pomocg taSmy mierniczej, oraz przez ogledziny.

Nalezy dokonac¢ sprawdzenia jakosci wykonania odbudowy nawierzchni i uporzagdkowania terenu.

W szczegodlnych przypadkach sprawdzenie moze by¢ dokonane w czasie odbioru po wykonaniu prébnych
wykopdw na trasie.

6.2.3. Sprawdzenie prawidtlowosci budowy studni kablowych

Sprawdzenie prawidtowosci budowy studni kablowych polega na sprawdzeniu:

- rzednych posadowienia,

- kompletnosci,

- ksztattu i wymiardw,

- jakosci materiatdw i czesci sktadowych,

- odpornosci elementow wyposazenia takich, jak kolumny wsporcze, ucha zaczepowe, klamry itp,

-  zabezpieczenia pokrywy wiazu.

- doboru skfadnikéw masy betonowej,

- wypetnienia opraw i osadzenia wietrznikdw,

- ksztattu i wymiaréw wewnetrznych studni na zgodnos$¢ z Rysunkami,

- sposobu betonowania oraz zbrojenia studni,

- osadzenia ram,

- o0sadzenia rur wspornikowych,

- wprowadzenia rur do studni.

Sprawdzenie powinno by¢ wykonane przez ogledziny nieuzbrojonym okiem oraz za pomocg przymiaru
liniowego.

6.2.4. Ocena wynikow badan
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Przedstawiony do odbioru kanat technologiczny nalezy uzna¢ za wykonany zgodnie z wymaganiami normy,
jezeli badania podane wyzej daty wyniki pozytywne.

Elementy KT, ktére w wyniku przeprowadzonych badan otrzymaty ocene ujemng, powinny by¢ wymienione
lub poprawione i ponownie zgtoszone do odbioru.

6.3. Kontrola jakosci robot przy budowie ciagéw rur KT

6.3.1. Zasady wykonania kontroli robét

Kontrola polega na sprawdzeniu rurociggdw KT zgodnie z ponizszymi punktami:

- ogledziny,

- sprawdzenie materiatdw do budowy,

- sprawdzenie dokumentéw: certyfikatow zgodnosci i deklaracji zgodnosci,

- sprawdzenie przebiegu linii w terenie i obiektach,

- sprawdzenie usytuowania linii,

- sprawdzenie poprawnosci oznakowania linii,

- sprawdzenie wykonania zblizen i skrzyzowan,

- sprawdzenie gtebokosci utozenia rurociggu KT w ziemi

- sprawdzenie poprawnosci doboru i instalacji rur polietylenowych kanalizacji wtornej,

- sprawdzenie droznosci rurociggéw,

- sprawdzenie szczelnosci rurociggéw.

6.3.2. Ogledziny

Nalezy sprawdzi¢, czy elementy skiadowe rurociggéw KT i WMR odpowiadajg tym wymaganiom, ktdérych
spetnienie moze by¢ stwierdzone bez uzycia narzedzi i bez demontazu. Dopuszcza sie wykonywanie wykopow
kontrolnych.

Przy ogledzinach zaleca sie postepowac wg nastepujgcych zasad:

a) dokonac starannego przegladu jakosci i wykonania elementdéw sktadowych, przy czym nalezy zwrdcic¢
uwage na jako$¢ montazu, sposéb dopasowania elementéw, sztywno$¢ konstrukgji, uszczelnienia,

b) sprawdzi¢ zabezpieczenie przed samoodkreceniem potgczen gwintowych oraz zabezpieczenie przed korozjg
elementéw z powtokami galwanicznymi i malarskimi,

c) sprawdzi¢ utozenie linii w ziemi, studniach kablowych itp.

e) sprawdzi¢ ustawienie stupkow oznaczeniowych i oznaczeniowo-pomiarowych,

g) sprawdzi¢ wykonanie odbudowy nawierzchni i uporzadkowanie terenu,

h) sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania z Rysunkami oraz czytelno$¢ napisdw i oznaczen rozpoznawczych i
informacyjnych, jak réwniez stan i estetyke wykonania elementdéw i czesci sktadowych,

i) sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania i wyposazenia z powykonawczg dokumentacjg projektowa.

6.3.3. Sprawdzenie wymiarow

W celu sprawdzenia zgodnosci z Rysunkami nalezy sprawdzic:

a) wymiary gabarytowe elementéw KT,

b) rozmieszczenie ciggdw kablowych na konstrukcjach wsporczych i innych,

c) domiary poprzeczne i wzdtuzne trasy do punktéw domiarowych,

d) gtebokos¢ utozenia rurociggu, rur ochronnych przepustowych, tasmy ostrzegawczej i innych elementéw.
Pomiary nalezy wykona¢ przymiarami liniowymi. Odchytki wymiarowe mozna uzna¢ za dopuszczalne, jezeli
umozliwiajg montaz czesSci sktadowych i nie beda mialy wplywu na prawidlowg eksploatacje linii
optotelekomunikacyjnej.

6.3.4. Sprawdzenie materiatow

Sprawdzenie materiatéow uzytych do budowy KT polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z wymaganiami norm
lub innych dokumentéw poswiadczajacych zgodno$¢ uzytych materiatdw z wymaganiami Rysunkéw lub
uzgodnionych warunkow technicznych. Jako$¢ materiatow powinna by¢ poswiadczona atestem lub innym
dokumentem ich dostawcdw. Dla rur i osprzetu uzytego do budowy linii optotelekomunikacyjnej powinny by¢
przedstawione aktualnie wazne certyfikaty zgodnosci lub deklaracje zgodnosci.

6.3.5. Sprawdzenie giebokosci utozenia rur i innych elementéw sktadowych KT

Sprawdzenie polega na kontroli przez nadzér techniczny w trakcie budowy lub na wykonaniu prébnych
wykopow i pomiarze tasma miernicza.

6.3.6. Sprawdzenie szczelnosci

10
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Badany odcinek RS lub WMR o dtugosci 2 km nalezy na jednym koncu uszczelni¢ kapturkiem termokurczliwym

z klejem termotopliwym (KTk), a na drugim - kapturkiem termokurczliwym (KTkw) z klejem i zaworem

wpustowo-kontrolnym (wentylem). Poprzez wentyl nalezy odcinek ten napetni¢ stopniowo sprezonym

powietrzem do nadci$nienia ok. 100 kPa i zanotowa¢ warto$¢ nadci$nienia. Po uptywie co najmniej 24 godzin

nalezy ponownie zmierzy¢ nadci$nienie i zanotowac jego warto$¢. Odcinek kanalizacji wtdrnej lub rurociggu

kablowego nalezy uznac za szczelny, jesli poréwnanie wynikéw pomiardw nie wykazuje ubytku nadcisnienia o

wiecej, niz 10 kPa. Sprawdzenie polega na kontroli przez nadzdr techniczny w trakcie budowy.

6.3.7. Sprawdzenie wykonania zblizen i skrzyzowan

Sprawdzenie polega na kontroli przez nadzér techniczny w trakcie budowy lub na wykonaniu prébnych

wykopdw i pomiarze tasma mierniczg, sprawdzeniu ochrony i glebokosci utozenia rurociggu i rur

przepustowych.

Do odbioru linii w miejscach zblizen i skrzyzowan z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego powinny byc

przedstawione dokumenty ich odbioru indywidualnego przez uzytkownikéw tych urzadzen.

6.3.8. Ocena wynikow badan

Przedstawiong do badan linie optotelekomunikacyjng nalezy uzna¢ za wykonang zgodnie z wymaganiami

normy, jezeli badania daty wynik pozytywny. Sktadniki, ktére w wyniku badan otrzymaty ocene ujemna,

powinny by¢ poprawione lub wymienione i ponownie zgtoszone do odbioru.

7. OBMIAR ROBOT

Kontrakt ryczattowy — jednostkg obmiaru jest wykonana i odebrana protokotem Odbioru Koncowego

jednostka okreslona w STWiORB.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-M. 00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z STWiIORB, Dokumentacjg Projektowg i poleceniami Inzyniera, jezeli

wszystkie badania i pomiary wg punktu 6 daty wynik pozytywny.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi dokumenty potwierdzajgce odbidr techniczny przez wiasciciela / zarzadce

linii.

Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ zgodnos$c¢ robdt z Rysunkami.

Po wykonaniu budowy kanatu technologicznego Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu

nastepujace dokumenty:

- aktualng dokumentacje pomontazowg,,

- geodezyjng dokumentacje powykonawczg,

- protokdty z dokonanych pomiaréw,

- protokoty odbioru robot zanikajacych,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wynagrodzenie ryczattowe: zasady ptatnosci podano w umowie pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 61386-21 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw. Cze$¢ 21: Wymagania szczegotowe
— Systemy rur instalacyjnych sztywnych.

PN-EN 61386-1 Systemy rur do prowadzenia przewoddw. Czes¢ 1: Wymagania ogolne.

PN-EN 124 Zwienczenia wpustdw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kotowego. Zasady konstrukgji, badania typu, znakowanie, kontrola jakosci

PN-EN 206-1 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatdw stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

PN-EN 197-1 Cement. Cze$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu

powszechnego uzytku.

TG 12 Przechowywanie i uzycie rur telekomunikacyjnych (Dokument Wavin)

BN-73/3233-02 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wietrznik do pokryw.

BN-73/3233-03 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Ramy i oprawy pokryw.

BN-74/3233-19 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wsporniki kablowe.

BN-72/3233-12 Prefabrykowana przykrywa zelbetowa.
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BN-74/3238-12 Sprawdziany do kanalizacji kablowej.

ZN-OPL-001/93 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie telekomunikacyjne. Ogodlne
wymagania techniczne.

ZN-OPL-004/15 Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego.

ZN-OPL-011/96 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania

ZN-OPL-012/15 Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania.

ZN-OPL-013/15 Kanalizacja wtdrna i rurociggi kablowe. Wymagania i badania.

ZN-OPL-014/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury z polichlorku winylu (RPCW).
Wymagania i badania.

ZN-OPL-014/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa.Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i
badania.

ZN-OPL-023/16 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i badania.

ZN-OPL-025/17 Telekomunikacyjne linie kablowe. Elementy do oznaczania podziemnej infrastruktury

telekomunikacyjnej. Wymagania i badania.

10.1. Inne dokumenty

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2007 Nr 19 Poz. 115 ze
Zmianami).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2006 Nr 156 Poz. 1118 ze
Zmianami).

- Ustawa z dnia 16. lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tekst jednolity: Dz.U. 2004 Nr 171 Poz. 1800 ze
zmianami).

- Ustawa z dnia 30. sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity: Dz.U. 2004 Nr 204 Poz. 2087
Ze zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac kanaty technologiczne (Dz. U. z 2015 r. poz. 680)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6. lutego 2003 r. BHP podczas wykonywania robdt
budowlanych (Dz.U. 2003 Nr 47 Poz. 401 ze zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. W sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. 2005 Nr 219 Poz.
1864 z pdzniejszymi zmianami)
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WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
(opracowanie GDDKIiA)

D-M-00.00.00

WYMAGANIA OGOLNE

WYCIAG DLA BRANZY TELEKOMUNIKACYJNEJ
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Warunkéw Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (WWiORB)

WWIiORB D-M.00.00.00 - Wymagania Ogodlne odnosi sie do wymagan wspdlnych dla poszczegdlinych wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robdt, ktére zostang wykonane w ramach realizacji zadania.
1.2, Zakres stosowania WWiORB

WWIORB okres$lajg wymagania dla wykonania i odbioru robot budowlanych przewidzianych do wykonania w
ramach Umowy a takze stanowig materiat wyjsciowy do opracowania przez Wykonawce Specyfikacji
Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych, a zawarte w nich zapisy w zakresie standardu
materiatdw, wykonania robdt i wymaganej ich jakosci oraz kontroli jakosci rob6t nalezy traktowac jako
minimalne. W przypadku rozbieznosci pomiedzy zapisami Programu Funkcjonalno-Uzytkowego a WWiORB
zastosowanie majg zapisy PFU.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w WWIORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Z zakresu roboét ziemnych:

Budowla ziemna — budowla wykonana w gruncie lub materiale antropogenicznym albo z

gruntu lub z materiatlu antropogenicznego, powstata w nastepstwie przeprowadzenia robot ziemnych,
spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia, zapewniajgca przejecie obcigzenia od S$rodkéw
transportowych i rzadzen inzynierskich obcigzajgcych korpus drogowy.

Deklaracja Wiasciwosci Uzytkowych (DWU) - dokument wyrazajgcy wiasciwosci uzytkowe wyrobow
budowlanych w odniesieniu do zasadniczych charakterystyk tych wyrobéw zgodnie z odpowiednimi
zharmonizowanymi specyfikacjami technicznymi.

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone poza pasem robét drogowych.
Geomaterac — warstwa kruszywa otoczona materiatem geosyntetycznym.

Geosiatka — geosyntetyk o ptaskiej strukturze w postaci siatki, z otworami znacznie wiekszymi niz
elementy sktadowe, z oczkami trwale potgczonymi w weziach (poprzez klejenie, zgrzewanie lub pokrycie
w procesie technologicznym warstwg tworzywa polimerowego) lub ciggnionymi.

Geowldknina — materiat wytwarzany w postaci runa widkien o uporzadkowanej lub przypadkowej
orientacji, pofaczonych sitami tarcia i/lub kohezji i/lub adhezji (widkniny igtowane, przeszywane,
faczone termicznie, chemicznie itp.)

Geotkanina - materiat tkany wytwarzany z widkien syntetycznych przez przeplatanie dwdch lub wiecej
uktadéw przedz, widkien, taSm lub innych elementéw w ktérych mozna wyodrebni¢ watek oraz osnowe,
powstaly z przeplecenia ciggtych tasiemek z polimeru.

Geosyntetyk — wyrdb, ktdrego przynajmniej jeden sktadnik wytworzony zostat z polimeru

(poliestru, polipropylenu, polietylenu lub poliamidu), majacy posta¢ arkusza, paska lub formy przestrzennej,
stosowany w kontakcie z gruntem (lub innym materiatem) w geotechnice, fundamentowaniu i budownictwie
ladowym i wodnym.

Gorna warstwa nasypu — nasyp znajdujgcy sie w obrebie obliczeniowej gtebokosci przemarzania.

Grunt — zespdt czastek mineralnych, ktéry moze by¢ rozdrobniony przez delikatne rozcieranie w rece i
ktory zawiera wode i powietrze, a niekiedy takze inne gazy; materiat pochodzenia naturalnego,
przemystowego lub z recyklingu lub dowolna kombinacja tych sktadnikéw.

Grunt organiczny — grunt z zawarto$cig substancji organicznej wiekszg od 2,0 %.

Humus (gleba) - przypowierzchniowa strefa gruntu (zwietrzatej skaty) przeobrazona dziatalnoscig
roslin, drobnoustrojow, zwierzat, stanowigca grunt organiczny o wiasciwosciach zapewniajgcych prawidtowy
rozwdj roslinom.

Material antropogeniczny - materiat powstaly w wyniku bezposredniej lub posredniej dziatalnosci
cztowieka (na przyktad grunt ulepszony, odpad przemystowy, materiat z recyklingu).

Materiat nasypowy - grunt lub materiat antropogeniczny uzyty do budowy nasypu.

Materiat przydatny - grunt lub materiat antropogeniczny, ktérego wiasciwosci umozliwiajg
wykorzystanie go jako materiat nasypowy bez stosowania dodatkowych zabiegow.

Miejsce zerowe robot ziemnych (przekroj zerowy robot ziemnych) - granica pomiedzy nasypem i
wykopem. Przekrdj przejsciowy, w ktdrym powierzchnie nasypu i wykopu w przekroju poprzecznym sg réwne
(charakter robdt ziemnych zmienia sie z wykopu na nasyp lub odwrotnie).

Korona drogi — cze$¢ przekroju poprzecznego drogi, obejmujaca jezdnie z poboczami i pasem

dzielacym, pasy awaryjnego postoju, chodniki, zatoki oraz ewentualne inne elementy, potozona

pomiedzy gornymi krawedziami skarp.
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Korpus drogowy —caty nasyp oraz ta cze$¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korong drogi i wewnetrznymi
skarpami rowdw.

Obliczeniowa gtebokos¢ przemarzania - umowna gteboko$¢ przemarzania w danym rejonie, bedaca
gtebokoscig przemarzania zredukowang w zaleznosci od obcigzenia ruchem samochodowym i warunkow
gruntowo-wodnych.

Pas drogowy - wydzielony teren, przeznaczony pod droge oraz urzadzenia zwigzane z obstugg i
ochrong drogi, obstugg ruchu i ochrong Srodowiska, a takze zawierajgcy rezerwe pod przysztg rozbudowe
drogi.

Pochylenie skarpy lub zbocza - kat nachylenia powierzchni skarpy lub zbocza do rzutu poziomego skarpy
lub zbocza.

Roboty ziemne — termin oznaczajgcy wszystkie czynnoSci zwigzane z odspajaniem, selekcjonowaniem,
przemieszczaniem, profilowaniem, ulepszaniem oraz zageszczaniem gruntdw lub  materiatow
antropogenicznych.

ROow przydrozny(boczny) — row biegngcy wzdtuz drogi, stuzacy do odprowadzenia wody z korony drogi,
skarp lub przylegtego terenu.

Stabe podioze - warstwy gruntu nie spetniajgce wymagan, wynikajgcych z warunkéw nosnosci lub
statecznosci albo warunkow przydatnosci do uzytkowania.

Skata — wystepujacy w warunkach naturalnych zespét mineratéw, skonsolidowanych, scementowanych lub
w inny sposdb powigzanych ze sobg, nie dajacych sie rozdrobnic recznie po namoczeniu w wodzie.

Skarpa - zewnetrzna boczna powierzchnia nasypu lub wykopu o ksztatcie i nachyleniu okreSlonym w
Dokumentacji Projektowej, spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia, zabezpieczona przed erozja.
Wykop - budowla ziemna wykonana w obrebie pasa drogowego, w postaci odpowiednio uksztattowanej
przestrzeni powstatej w wyniku usuniecia z niej gruntu.

Zageszczanie — zwiekszanie gestosci objetosciowej szkieletu gruntu lub materiatu  antropogenicznego z
zastosowaniem procesu mechanicznego, w celu uzyskania wymaganych wtasciwosci korpusu ziemnego lub
pojedynczej warstwy.

Z zakresu podbuddow:

Destrukt asfaltowy — material drogowy pochodzacy z frezowania istniejgcych warstw z mieszanek
mineralno-asfaltowych (mma) lub z przekruszenia kawatkéw warstw nawierzchni asfaltowych oraz
niewbudowanych partii mma, ktory zostat ujednorodniony pod wzgledem sktadu oraz co najmniej
przesiany, w celu odrzucenia duzych kawatkdw mma (nadziarno nie wieksze od 1,4 D mieszanki.
Destrukt betonowy - materiat mineralno-cementowy powstaty w  wyniku kruszenia warstw
konstrukcyjnych z betonu cementowego nawierzchni drogowych.

Kruszywo — materiat ziarnisty stosowany w budownictwie, ktéry moze by¢ naturalny, sztuczny lub z
recyklingu.

Podbudowa - cze$¢ konstrukcyjna nawierzchni, ktorej celem jest przenoszenie na podtoze obcigzen
spowodowanych ruchem, moze sktadac sie z warstwy zasadniczej i pomocniczej.

Warstwa wyréwnawcza — warstwa stuzgca do wyrédwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejgcej
nawierzchni.

Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktoérej gtdwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed
wysadzinami powodowanymi przez szkodliwe dziatanie mrozu i zwiekszenie nosnosci warstw dolnych
konstrukcji nawierzchni. Materiatami stosowanymi do warstwy mrozoochronnej mogg byé: mieszanki
niezwigzane, mieszanki zwigzane spoiwami hydraulicznymi, grunty niewysadzinowe, grunty stabilizowane
spoiwami hydraulicznymi, grunty stabilizowane wapnem. W szczegdinych przypadkach (bliskie sgsiedztwo
zwierciadta wody gruntowej od spodu konstrukcji nawierzchni) warstwa mrozoochronna, wykonana z gruntu
niewysadzinowego lub z mieszanki niezwigzanej, moze petnic¢ funkcje warstwy odsaczajace;j.

W zakresie nawierzchni i betonu konstrukcyjnego:

Beton - materiat powstaly ze zmieszania cementu, kruszywa drobnego i grubego, wody oraz ewentualnych
domieszek i dodatkow, ktory uzyskuje swoje wtasciwosci w wyniku hydratacji cementu.

Klasa wytrzymalosci betonu na sciskanie - okreSlona jest na podstawie wytrzymatosci
charakterystycznej na Sciskanie w 28 dniu dojrzewania i oznaczana symbolem np. C35/45, w tym:

- liczba 35" oznacza wytrzymato$¢ charakterystyczng okresSlong na probkach walcowych o Srednicy
150 mm i wysokosci 300 mm (fck, cyl),

- liczba ,45” oznacza wytrzymatoS¢ charakterystyczna okreslong na probkach szesciennych o boku 150
mm (fck, cube)
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Klasy konsystencji - konsystencje mieszanki betonowej klasyfikuje sie zgodnie z PN-EN
206 oraz PN-B—06265 w zaleznosci od metody oznaczenia:
klasy S1-S5 wg metody opadu stozka zgodnie z PN-EN 12350-2
klasy C0-C4 wg metody stopnia zageszczalnosci zgodnie z PN-EN 12350-4,
klasy F1-F6 wg metody rozptywu zgodnie z PN-EN 12350-5,
klasy SF1-SF3 wg metody rozptywu stozka zgodnie z PN-EN 12350-8.
Warstwa wigzaca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg Scieralng a podbudowg, zapewniajgca lepsze
roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.
Warstwa nawierzchniowa - wierzchnia warstwa konstrukcji nawierzchni poddana bezposredniemu
oddziatywaniu ruchu i czynnikéw atmosferycznych. Stanowi jg ptyta betonowa, ktéra w zaleznosci od kategorii
ruchu moze by¢: niedyblowana, dyblowana i kotwiona lub zbrojona. Moze by¢ uktadana w nastepujgcych
wariantach:

* w pojedynczej warstwie - bez zbrojenia (JWN),

*  w pojedynczej warstwie ze zbrojeniem ciggtym (NBZC),

w podwojnej warstwie, obie warstwy z tej samej mieszanki (PWN), . w
podwdijnej warstwie, kazda warstwa z innej mieszanki:
0 gorna warstwa nawierzchni oznaczona jako (GWN),
o dolna warstwa nawierzchni oznaczona jako (DWN).

W zakresie ochrony srodowiska:
Analiza porealizacyjna- opracowanie majgce na celu porédwnanie rzeczywistych oddziatywan
przedsiewziecia na S$rodowisko z ustaleniami i wnioskami zawartymi w raportach o oddziatywaniu na
$rodowisko oraz w decyzji pozwolenie na budowe i decyzji o zezwoleniu na realizacje przedsiewziecia.
Dziatania minimalizujace - zespdt dziatan majgcych na celu unikanie, zapobieganie lub ograniczenie
negatywnych oddziatywan planowanego przedsiewziecia na S$rodowisko na etapie jego realizacji i
funkcjonowania.
Dziatania zapobiegawcze - zespdt dziatan majgcych na celu wyeliminowanie negatywnych oddziatywan na
$rodowisko zwigzanych z realizacjg i funkcjonowaniem planowanego przedsiewziecia.
Inwentaryzacja przyrodnicza w obszarze Natura 2000 - zinwentaryzowanie przedmiotow
ochrony tych obszaréw oraz przedstawienie danych ilosciowych o wystepujacych
gatunkach i siedliskach, jak rowniez jakoSciowych o stanie zachowania tych gatunkow i siedlisk oraz ich
reprezentatywnosc.
Obszar Natura 2000- obszar specjalnej ochrony ptakéw, specjalny obszar ochrony siedlisk lub obszar
majacy znaczenie dla Wspdlnoty, utworzony w celu ochrony populacji dziko wystepujacych ptakow lub siedlisk
przyrodniczych lub gatunkéw bedacych przedmiotem zainteresowania Wspdinoty.
W zakresie zdjecia warstwy ziemi urodzajnej i zieleni:
Badanie przydatnosci humusu do uprawy roslin— badania humusu zdjetego z powierzchni w liniach
rozgraniczajgcych inwestycji wykonane przez stacje chemiczno-rolniczg.
Bryla korzeniowa — uformowana bryta ziemi z przerastajgcymi jg korzeniami rosliny.
Darnina — ptat wierzchniej warstwy gleby, przerosnietej i zwigzanej korzeniami roslinnosci trawiastej.
Obsiew — proces polegajgcy na nanoszeniu mieszanek siewnych w celu biologicznego utrwalania powierzchni
gruntu.
Obwod pnia — mierzony dla drzew o wysokosci 100cm od powierzchni ziemi (cm).
Pien - nieugateziona dolna cze$¢ przewodnika.
Pniak — dolna cze$¢ pnia pozostajgca przy karpie po Scieciu drzewa.
Przewodnik — ped gtéwny stanowigcy o$ drzewa.
System korzeniowy - zespdt korzeni uformowany przez rosline.
Torf — skata osadowa powstata w wyniku niepetnego rozktadu szczatkow roslinnych, zachodzgcego w warunkach
dtugotrwatego lub statego zabagnienia wierzchniej warstwy gleby. Sktada sie z nieroztozonych szczatkow
ro$lin oraz bezstrukturalnej masy humusu. Jest w réznym stopniu nasycony substancjami mineralnymi
(np. piaskiem, czasami wytrgconymi zwigzkami zelaza lub rzadko fosforu).
Zagajnik — skupina drzew o $rednicy pni ponizej 10 cm.
Wyroznia sie zagajniki:
geste — pokrywajgce powyzej 60% powierzchni,
srednie — pokrywajgce 31 — 60% powierzchni,
rzadkie — pokrywajgce 10 — 30% powierzchni.
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Pozostate:

Budowla drogowa — obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy cato$¢ techniczno-

uzytkowg (droga) albo jego czes¢ stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny

(obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

Chodnik — wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu

pieszych.

Dlugos$¢ mostu — odlegto$¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku mostow  tukowych z
nadsypka - odlegtos¢ w $wietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowe;.

Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu

pojazdow obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia

po jego zakonczeniu.

Jezdnia — cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazddw.

tawa - warstwa nosna z betonu stuzgca do umocnienia kraweznika oraz przenoszaca obcigzenie kraweznika
na podtoze gruntowe; rozrézniamy tawy betonowe z oporem lub zwykte.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Programem funkcjonalno-uzytkowym,
zaakceptowane przez Inzyniera.

Niweleta — wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na pfaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.

Obiekt mostowy — most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

Pobocze - czeS¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia
urzadzen organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do

bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

Podsypka - warstwa wyréwnawcza utozona bezposrednio na podtozu lub tawie.

Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej,
dotyczace sposobu realizacji Robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamknietym, przeznaczong do przeprowadzenia

ciekow, szlakéw wedréwek zwierzat dziko zyjgcych lub urzadzen technicznych przez nasyp drogi.

Przyczotek — skrajna podpora obiektu mostowego. Moze skiadac sie z petnej Sciany, stupéw lub innych form
konstrukcyjnych, np. skrzyn, komor.

Rekultywacja - roboty zwigzane z nadaniem lub przywréceniem gruntom zdegradowanym albo
zdewastowanym wartosci uzytkowych lub przyrodniczych przez wiasciwe uksztattowanie rzezby terenu,
poprawienie wiasciwosci fizycznych i chemicznych, uregulowanie stosunkéw wodnych, odtworzenie gleb,
umocnienie skarp oraz odbudowanie lub zbudowanie niezbednych drdg.

Rozpietos¢ teoretyczna - odlegtos¢ miedzy punktami podparcia (fozyskami), przesta mostowego.

Szczelina skurczowa poprzeczna (pozorna) - szczelina na petnej grubosci ptyty, powstajaca

na skutek naciecia (okreSlonych wymiardw) powierzchni ptyty pitg tarczowa.

Szeroko$¢ catkowita obiektu (mostu/wiaduktu) - odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami
konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadtej do osi podtuznej, obejmuje catkowitg szerokos$¢ konstrukcyjng
ustroju niosgcego.

Urzadzenia odwadniajace - urzadzenia i konstrukcje umozliwiajgce odprowadzenie wéd powierzchniowych i
gruntowych z pasa drogowego.

Wiadukt — obiekt zbudowany nad linig kolejowg lub inng drogg dla bezkolizyjnego zapewnienia

komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

Ogolne:

Cena Oferty — wartos¢, w ktdrej zawiera sie wykonanie Przedmiotu Zamdwienia przy uwzglednieniu wszystkich
wymagan postawionych w Opisie przedmiotu Zamdwienia.

Dziennik Budowy - ksigzka z  ponumerowanymi  stronami, opatrzona pieczecig  organu
wydajgcego, wydana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigca urzedowy dokument
przebiegu Roboét budowlanych, stuzaca do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku
wykonywania Robdt, rejestrowania dokonywanych odbiorow Robdt, przekazywania polecen i
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innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem/Kierownikiem projektu a Wykonawcg i
Projektantem.

Inzynier — osoba wymieniona w danych Kontraktowych, ktdéra na zlecenie Zamawiajgcego za
pomocg cztonkdw swojego zespotu o SciSle oddelegowanych uprawnieniach zarzadza oraz sprawuje nadzér na
wykonywaniem prac budowlanych oraz postepem rzeczowo finansowym, zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane
i Warunkami Kontraktu.

Komisja Odbioru Robét - oznacza Komisje powotang przez Zamawiajgcego celem oceny prawidtowosci
wykonanych Dokumentdw Wykonawcy i robdt budowlanych zgodnie z Kontraktem.

Kontrakt — Akt Umowy, List Akceptujgcy, Oferta, Warunki Kontraktu (Ogdlne i Szczegdine), Specyfikacja
(WWIORB),Rysunki, Wykazy oraz takie dalsze dokumenty (jesli sg), jakie wyliczono w Akcie Umowy lub w Liscie
Akceptujacym.

Laboratorium— drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatdw oraz Robot.

Plac Budowy — teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim Robdt oraz inne miejsca
wymienione w Umowie jako tworzace cze$¢ Placu Budowy.

1.5. Ogoilne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych Robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na Placu
Budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg i SSTWIORB
opracowanymi przez Wykonawce oraz poleceniami Inzynieras

Koszty spetnienia przez Wykonawce nizej okreslonych przedsiewzie¢, jak réwniez wszelkich przedsiewzie¢
niezbednych do prawidlowej realizacji Kontraktu, nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sg
wigczone w Cene Oferty (Zaakceptowang Kwote Kontraktowg).

1.5.1. Przekazanie Placu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreSlonym w dokumencie Dane Kontraktowe przekaze Wykonawcy Plac Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi, uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wykonawca uzyska
dodatkowe zezwolenia, wymagane w Rzeczpospolitej Polskiej, od wtasciwych wiadz na swdj koszt (takie
zezwolenia mogg dotyczy¢ pozwolen na tymczasowg zmiane organizacji ruchu, pozwolenia na zajecie pasa
drogowego, pozwolenie na umieszczenie urzgdzen w pasie drogowym, zakwaterowanie, itp.). Na Wykonawcy
spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone znakéw geodezyjnych, w tym granicznych i punktéw osnowy
geodezyjnej do chwili odbioru koncowego Robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy lub wznowi i utrwali na wlasny koszt.

Wykonawca przeniesie na wiasny koszt punkty wysokosciowe osnowy geodezyjnej znajdujgce sie w
projektowanym pasie drogowym, kolidujgce z zakresem Robot budowlanych. Przeniesienie punktéw
wysokosciowych osnowy geodezyjnej nalezy uzgodnic¢ z odpowiednimi instytucjami geodezyjnymi.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania obszaru objgtego inwestycja do otrzymania ostatniego
Swiadectwa Przejecia Robot.

Wykonawca pisemnie potwierdzi konieczno$¢ egzekucyjnego przejecia nieruchomosci i bedzie w nim
uczestniczyt, zapewniajgc niezbedne zasoby, tj. zasoby umozliwiajgce wstep na ogrodzong nieruchomosc¢ i
otwarcie budynkow (zasoby ludzkie oraz narzedzia, np. szlifierka katowa, tom), zasoby umozliwiajgce
odtgczenie medidw (zasoby ludzkie — personel posiadajgcy stosowne uprawnienia branzowe oraz narzedzia).
Potwierdzenie koniecznosci egzekucyjnego przejecia nieruchomosci moze nastgpic po podjeciu proby
rozpoczecia robot (pierwszych czynnosci w ramach Robot) na danej dziatce. W przypadku braku mozliwosci
przeprowadzenia robot Wykonawca sporzadzi notatke umozliwiajgcg wszczecie postepowania egzekucyjnego.
Notatka winna by¢ sporzadzona z udziatem wiasciciela/uzytkownika wieczystego/wtadajgcego. Winno z niej
wynika¢, ze Wykonawca zamierzat przeprowadzi¢ roboty na danej dziatce, jednak wiasciciel/uzytkownik
wieczysty/wtadajgcy uniemozliwit wykonanie tych Robot. Notatka winna by¢ opatrzona datg i miejscem
sporzadzenia oraz podpisami przedstawiciela Wykonawcy i wtasciciela/uzytkownika wieczystego/wiadajacego,
wzglednie adnotacjg o odmowie ztozenia podpisu.

1.5.2. Zgodnos¢ Robét z Programem funkcjonalno-uzytkowym

Program funkcjonalno-uzytkowy stanowi cze$¢ Umowy, a w przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych
dokumentow tworzacych Umowe, obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w Akcie Umowy. Wszystkie
wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z wymaganiami zawartymi w Programie funkcjonalno-
uzytkowym. Dane okreSlone w Programie funkcjonalno-uzytkowym bedg uwazane za wytyczne do opracowania
przez Wykonawce Dokumentéw Wykonawcy, a w tym SSTWIORB. Cechy materiatéw i elementéow budowli
muszg wykazywaé zgodnos$¢ z wymaganiami okreslonymi w Programie funkcjonalno-uzytkowym.
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1.5.3. Zabezpieczenie Placu Budowy i utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu podczas
budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia obszaru objetego inwestycjg w okresie realizacji Robét az do
ich zakonczenia i uzyskania ostatniego Swiadectwa Przejecia Robot.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych obiektow
(jezdnie, obiekty mostowe, Sciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia
odwodnienia, zielen, pozostate elementy wyposazenia drogi itp.) na obszarze objetym inwestycjg wraz z
zimowym utrzymaniem w standardzie I zgodnie z Zarzadzeniem Nr 32 GDDKIiA z dnia 14.09.2018r. oraz
pracami interwencyjnymi, w okresie od przejecia Placu Budowy az do zakonczenia Robét i uzyskania od
Inzyniera ostatniego Swiadectwa Przejecia Robdt. Wymaga sie, aby na odcinkach drogi dopuszczonych do
ruchu Wykonawca nie pozostawiat na nawierzchni jezdni i poboczy uskokéw poprzecznych lub podtuznych,
mogacych stanowi¢ zagrozenie warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego lub utrudnia¢ prowadzenie robot
utrzymaniowych.

Za utrzymanie ruchu publicznego uwaza sie  wykonanie Robot  utrzymaniowych i remontow
biezacych niezbednych do utrzymania Terenu Budowy w odpowiednim standardzie technicznym (w tym
rowniez standardzie zimowego utrzymania), zatozonym dla tej drogi, w zakres ustug wchodzi:

- remont nawierzchni;

- oczyszczanie nawierzchni;

- sprzatanie paséw drogowych

- utrzymanie poboczy;

- utrzymanie rowow;

- utrzymanie przepustow;

-utrzymanie obiektow mostowych;

- utrzymanie oznakowania (wszystkie znaki pionowe i poziome) oraz ich biezgce uzupetnienie (w przypadku
zniszczen, kradziezy itp.);

- bariery drogowe (wszystkie typy);

- sygnalizacja $wietlna;

- oSwietlenie drogowe;

- koszenie poboczy catego pasa drogowego;

- utrzymanie zieleni przydroznej — m.in. trawniki, drzewa i krzewy i inne obszary zielone;

- utrzymanie parkingdw z wyposazeniem;

- usuwanie martwej zwierzyny i oddawanie do utylizacji;

utrzymanie odwodnienia;

likwidacja skutkéw zdarzen na drogach i zagrozen, wspoétpraca ze Strazg Pozarng oraz Policjg;

- oznakowywanie i zabezpieczanie miejsc stwarzajgcych zagrozenie dla uzytkownikdéw drog;-
informowanie w czasie rzeczywistym, dyzurnego PID Oddziatu o wszelkich utrudnieniach i zdarzeniach
na drodze;

- zimowe utrzymanie drog i chodnikdw - powyzsze obejmuje ods$niezanie i zwalczanie $liskosci na drogach i
chodnikach zgodnie z Zarzadzeniem nr 15 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 23
wrzesnia 2016 roku zmieniajgce zarzadzenie w sprawie standardéw zimowego utrzymania drég krajowych, dla
ktorych zarzadca jest Generalny Dyrektor Drég Krajowych i Autostrad.

W miejscach przylegajgcych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca, w sposéb uzgodniony z Inzynierem,
ogrodzi lub wyraznie oznakuje Plac Budowy, a w szczegdlnosci wjazdy i wyjazdy z Placu Budowy
przeznaczone dla pojazddw i maszyn pracujgcych przy realizacji Robét.

Podczas prowadzenia robdt ziemnych przed wjazdami/wyjazdami z Placu Budowy na drogi publiczne
Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania stanowisk do czyszczenia opon samochodowych, ktére
skutecznie wyeliminujg nanoszenie na nawierzchnie jezdni ziemi przyklejonej do opon (czyszczenie opon
strumieniem wody badz sprezonym powietrzem).

Przed przystgpieniem do Robdét Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia, uzgodniony z
odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajagcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia
Robdt w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu Robét projekt organizacji ruchu powinien
by¢ na biezgco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana w stosunku do zatwierdzonego projektu
organizacji ruchu wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

Wykonawca powinien zaprojektowac, wybudowac i utrzymywac, lub jezeli przewiduje to Kontrakt, powinien
wybudowac i utrzymywac opisane w Kontrakcie przejazdy przez pas dzielgcy, zgodnie z informacjami tam
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podanymi. O ile Kontrakt nie przewiduje inaczej, Wykonawca powinien usungc te przejazdy, o ile nie beda
potrzebne i przywrdci¢ pasowi dzielgcemu pierwotne wtasciwosci uzytkowe.

W czasie wykonywania Robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje, bedzie utrzymywac i obstugiwac wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, takie jak: ogrodzenia, porecze, zapory, oswietlenie, Swiatta
ostrzegawcze, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony Robdt, wygody
spotecznosci itp., zapewniajagc w ten sposdb bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace podlegajg akceptacji przez Inzyniera. Wykonawca
zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakdéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze
wzgleddw bezpieczenstwa.

1.5.4. Zabezpieczenie urzadzen lgcznosci, kierowania ruchem i o$wietlenia na istniejacych
drogach.

W przypadku wykonywania robot na istniejgcej drodze Wykonawca podejmie wszelkie Srodki wymagane przez
zarzadce drogi w celu okreSlenia lokalizacji i zabezpieczenia urzadzen tgcznosci, kierowania ruchem i
o$wietlenia.

Jezeli urzadzenia znajdujg sie w obszarze oddziatywania Robot, Wykonawca zapewni urzgdzenia

zastepcze zgodne z opisem w Kontrakcie, ktére powinny by¢ gotowe do uruchomienia przed wylgczeniem
istniejgcych urzadzen. Wszystkie potaczenia lub roztgczenia w istniejgcym urzadzeniu moga by¢ wykonywane
jedynie przez zarzadce drogi lub pod jego nadzorem.

Wykonawca jest zobowigzany do kontaktowania sie z zarzadcg drogi za posrednictwem Inzyniera.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robaét.

Wykonawca ma obowigzek zapoznac sie przed rozpoczeciem Robdt oraz stosowaC sie w czasie ich
prowadzenia do zapisdéw zawartych w decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach oraz ewentualnej decyzji
organu II instancji zmieniajacej w czesci / utrzymujacej w mocy decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach,
zapisow zawartych w postanowieniu RDOS uzgadniajgcym realizacje przedsiewziecia i okreslajgcym warunki
jego realizacji oraz do wszystkich innych decyzji i przepisow dotyczacych ochrony $rodowiska naturalnego. W
okresie trwania budowy i wykanczania Rob6t Wykonawca bedzie:

a. utrzymywac Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b. podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisbw i norm
dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokdt Placu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwoséci dla oséb lub dobr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu,
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania,

C. przed rozpoczeciem robdt rozbidrkowych powodujgcych powstawanie odpadéw
niebezpiecznych  Wykonawca przygotuje procedure  zagospodarowania odpaddéw  produkcyjnych
zgodnie z Ustawg o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21 z pdzn. zm.) i uzyska uzgodnienie Inzyniera.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

A lokalizacje zaplecza budowy, baz produkcyjnych, warsztatdw, magazynow, sktadowisk, ukopdw i drdg
dojazdowych poza obszarami wskazanymi w decyzji o srodowiskowych uwarunkowania w postanowieniu
RDOS uzgadniajgcym realizacje przedsiewziecia i okreslajgcym warunki jego realizacji. oraz poza obszarami
wigczonymi do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 oraz pozostatymi obszarami chronionymi na
podstawie ustawy z dnia 16.04.2004 o ochronie przyrody, zapewniajgc oszczedne korzystanie z terenu oraz
minimalne przeksztatcenie jego powierzchni oraz przywrécenie terenu do stanu pierwotnego po zakonczeniu
Robot,

b. srodki ostroznosci i zabezpieczenia w szczegdlnosci przed:

zanieczyszczeniem powierzchni ziemi i wdd gruntowych,

zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych,

zanieczyszczeniem powietrza,

- mozliwoscig powstania pozaru,

c. ochrone gatunkowg roslin i zwierzat.

W przypadku prowadzenia robdt w sasiedztwie drzew nalezy unika¢ ich mechanicznego uszkodzenia i
przesuszenia w wyniku prowadzenia robdt odwodnieniowych. W bezposrednim zasiegu koron drzew nie
powinny by¢ lokalizowane place sktadowe i drogi dojazdowe. Wokét zagrozonych drzew nalezy wydzieli¢
strefe bezpieczenstwa. W przypadku czasowego obnizenia poziomu zwierciadta wody gruntowej pozgdane
jest, aby czas trwania leja depresyjnego byt skrécony do minimum. Zaleca sie prowadzenie prac
odwodnieniowych poza okresem wegetacji. Wykonawca ze swojej strony zapewni spetnienie wszystkich
wymagan zwigzanych z ochrong $rodowiska, w szczegdlnosci zapewnic specjalistyczny nadzoér srodowiskowy
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podczas wykonywania robdt oraz zwrdci uwage na zagadnienia zwigzane z zagrozeniami dla herpetofauny
(ptazy, gady), ktéra czesto ginie podczas prowadzenia prac. W przypadku budowy drogi nalezy wykonac
tymczasowe ogrodzenia na odcinkach drogi w miejscach wskazanych przez decyzje o Srodowiskowych
uwarunkowaniach, postanowienie RDOS uzgadniajgce warunki realizacji przedsiewziecia oraz w miejscach
wskazanych przez nadzér herpetologiczny na ktorych zostanie stwierdzona migracja ptazow.

Wszelkie ,,putapki” (np. wloty do studzienek) nalezy starannie zabezpieczy¢ przed wpadaniem i uwiezieniem w
nich ptazéw.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny sprzet
przeciwpozarowy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7 Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robdt bedg miaty aprobate techniczng lub stosowne zezwolenia
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajacg brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatow na srodowisko (np.. destrukt zawierajgcy substancje smotowe).

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robdt ich szkodliwosc
zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie
tych materiatéw od wiasciwych organéw administracji panstwowe;j.

Wykonawca poniesie konsekwencje uzycia materiatow szkodliwych dla otoczenia.

1.5.8. Promieniowanie jonizujace

Nuklearng aparature pomiarowg lub inne Zzrédta promieniowania jonizujgcego nalezy uzywacé tylko w
przypadkach dopuszczonych lub wymaganych przez Inzyniera. Wykonawca poinformuje Inzyniera o
wybranym przez siebie doradcy ds. ochrony przed promieniowaniem i dostarczy Inzynierowi regulamin
Wykonawcy w zakresie postugiwania sie nuklearng aparaturg pomiarowa lub innymi zrédtami promieniowania
jonizujgcego. Warunki stosowania tych urzadzen powinny by¢ zgodne z odpowiedniki przepisami i normami.
1.5.9. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca zapewni nieruchomosciom przylegajgcym do Placu Budowy dostep do drogi publicznej przez caty
okres trwania budowy (o ile wczesniej nieruchomosci te posiadaty taki dostep).

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen napowietrznych, na powierzchni ziemi i podziemnych,
takich jak linie napowietrzne, rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami
tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Nie dopuszcza sie zamkniecia zadnych urzadzen bez pisemnej zgody witasciciela. Przed zamknieciem
jakichkolwiek urzadzen Wykonawca zapewni odpowiednig instalacje zastepcza, o ile Kontrakt nie przewiduje
inaczej.

W przypadku, gdy prywatne lub publiczne urzadzenia znajdujgce sie w obszarze Robdt powinny ulec
modernizacji, usunieciu lub powiekszeniu, Wykonawca zobowigzany bedzie do uzgodnienia z wiascicielami
sposobu realizacji i etapowania Robot.

Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
Robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Placu Budowy i
powiadomi¢ Inzyniera i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera, wiasciciela instalacji oraz (w zaleznosci od
potrzeby) zainteresowane witadze i bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji i urzadzen napowietrznych, na powierzchni ziemi i podziemnych.
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W przypadku, gdy Wykonawca w wyniku swoich dziatan na Placu Budowy spowoduje nieplanowane
wylaczenie linii elektroenergetycznych i spowoduje powstanie po gestora sieci obowigzku zwrotu ich
kontrahentom kosztow spowodowanych przerwg w przesyle lub dostawie energii elektrycznej, Wykonawca
pokryje udokumentowane koszty wylgczenia linii w petnej wysokosci, na pierwsze pisemne zgdanie jednego z
gestorow.

1.5.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. W terminie wynikajgcym z Warunkow Kontraktu, Wykonawca opracuje i
dostarczy Inzynierowi szczegdtowy plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (,BIOZ") zgodnie z
rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 (Dz. U. Nr 151 poz. 1256).

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreSlonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i s uwzglednione w ZKK.

1.5.12. Ochrona i utrzymanie Robaét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do Robot
od Daty Rozpoczecia do daty wskazanej w Swiadectwie Przejecia. W sytuacji robdt zalegtych wskazanych w
Swiadectwie Przejecia Wykonawca bedzie za ten wskazany zakres odpowiedzialny zgodnie z powyzszym w
terminie az do ich wykonania potwierdzonego przez Inzyniera i Zamawiajacego.

Wykonawca bedzie utrzymywac Roboty do czasu wydania ostatniego Swiadectwa Przejecia. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.

Jezeli na skutek zaniedban Wykonawcy dojdzie do uszkodzen jakiejkolwiek czesci budowli drogowej lub jej
elementéw, to Wykonawca na polecenie Inzyniera dokona naprawy takiego uszkodzenia doprowadzajgc
budowle drogowg lub jej element do zgodnosci z wymaganiami Kontraktu. Wykonawca poniesie wszelkie
koszty zwigzane z naprawami.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczgc
Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przypadku, gdy
Wykonawca nie wykona polecenia Inzyniera, Zamawiajgcy ma prawo do wykonania Robdt utrzymaniowych
wiasnymi sitami lub zlecenie tego innej jednostce — z pdzniejszym przeniesieniem kosztéw na Wykonawce.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i s uwzglednione w ZKK.

1.5.13 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z wykonywanymi Robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien, podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do
sprzetu, materiatow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robdt i w sposdb ciagty bedzie
informowa¢ Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie
wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera.

1.5.14.Zabytki archeologiczne

Przedmioty bedace zabytkami archeologicznymi odkrytymi, przypadkowo znalezionymi albo pozyskanymi w
wyniku badan archeologicznych na Placu Budowy stanowig wtasno$¢ Skarbu Panstwa (art. 35 ustawy z
23.07.2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami z p&zniejszymi zmianami). W przypadku odkrycia,
w czasie prowadzenia robot ziemnych przedmiotu, co do ktdrego istnieje podejrzenie, Zze jest zabytkiem
archeologicznym, Wykonawca jest zobowigzany wstrzymac¢ w tym miejscu roboty budowlane, zabezpieczy¢
zabytek i miejsce jego znalezienia oraz niezwtocznie powiadomi¢ Zamawiajgcego, Inzyniera Kontraktu oraz
Konserwatora Zabytkéw (zgodnie z zapisami art. 32 ww. Ustawy). Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca
poniesie koszty i/lub wystgpig opdznienia w robotach, Inzynier po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawca
ustali wydtuzenie czasu wykonania robot i/lub wysoko$¢ kwoty, o ktdrg nalezy zwiekszy¢é ZKK. Wznowienie
wstrzymanych robot nastgpi na podstawie zezwolenia Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow i Inzyniera.
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1.5.15. Rozpoznanie saperskie.

Przed rozpoczeciem oraz w trakcie prowadzenia robdt budowlanych Wykonawca zobowigzany jest sprawdzac
Plac Budowy pod katem wystepowania niewybuchéw i niewypatdw. Prace nalezy przeprowadza¢ na catej
szerokoSci pasa drogowego. W razie natrafienia w czasie prowadzenia prac na niewybuch/ niewypat
Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego przerwania Robodt, zabezpieczenia terenu oraz wezwania
odpowiednich stuzb (policja, straz pozarna, pogotowie saperskie) i niezwtocznego powiadomienia Inzyniera.
Wykonawca jest zobowigzany do poniesienia kosztow czasowego zajecia terenu dla celéw robdt poza liniami
rozgraniczajgcymi wraz z kosztami prawnymi i opfatami za zajmowanie terenu, rekompensate za utrate
zbiordow wystepujgcych na terenie czasowego zajecia, dokonaniem niezbednych uzgodnien z wiascicielami
terenu oraz doprowadzenia do stanu pierwotnego.

1.5.16. Prowadzenie Robot na terenach nalezacych do innych inwestorow

W przypadku, gdy inwestycja drogowa wymaga przejscia przez tereny PKP, tereny wdd ptynacych lub
wymaga prowadzenia Robdt na terenie znajdujgcym sie w zarzadzie innego organu Wykonawca przedstawi
doktadny harmonogram robdt nie pozniej niz w terminie 45 dni przed planowanym zajeciem terenu w celu
uzgodnienia w drodze pisemnego porozumienia przez Inwestora zakresu, warunkow i terminu zajecia tego
terenu.

Wykonawca pokryje koszty zwigzane z prowadzeniem robdt na terenie kolejowym (w szczegdlnosci koszty
zamkniec torow, ograniczen w ruchu pociggow, itp.).

1.5.17. Wplyw Robét na budynki znajdujace sie w zasiegu oddzialywania Inwestycji

Wykonawca w ramach Cenie Oferty bedzie prowadzit ciggty monitoring budynkéw, na ktére mogg mieé
bezposredni wptyw Roboty prowadzone na terenie budowy, w szczegdlnosci dotyczy to: pogrgzania grodzi
stalowych, pali prefabrykowanych (obiekty mostowe), formowania konstrukcji drogowych, wzmocnienie
podtoza (itp).

2. MATERIALY.

2.1. Zasady dopuszczenia do stosowania materiatow i wyrobéw budowlanych

Materiaty i wyroby budowlane muszg spetnia¢ zasady zgodnie z Ustawg z dn. 16.04.2004 r., o wyrobach
budowlanych z pdzniejszymi zamianami.

2.2. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdow przeznaczonych
do Robdt, Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia szczegdtowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow jak réwniez odpowiednie
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatow do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie partii materiatow z danego Zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego
zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

2.3. Pozyskiwanie materiatléw miejscowych

jakichkolwiek zrodet miejscowych, wigczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na Placu Budowy lub z innych miejsc

wskazanych w dokumentach Umowy bedg wykorzystane do Robét lub odwiezione na odktad

odpowiednio do wymagan Umowy lub wskazan Inzyniera. Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopdw w obrebie Placu Budowy poza tymi, ktdre zostaty wyszczegdlnione w dokumentach Umowy, chyba,
ze uzyska na to pisemng zgode Inzyniera.

2.4. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Placu Budowy. Inzynier
moze zezwoli¢ Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych Robdt o ile spetniajg wymagania dla innych
Robét.

Kazdy rodzaj Robot, w ktdrym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one uzyte do

Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i wptywem niekorzystnych warunkéw atmosferycznych,
zachowaty swojg jako$C i whasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.
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Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w migjscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i
zaakceptowanych przez Inzyniera.

2.7 Materialy z rozbiérki.

Elementy i materialy z rozbidrek oraz materiaty odpadowe stajg sie wiasnoscig Wykonawcy (chyba ze w PFU
postanowiono inaczej) i powinny zosta¢ usuniete z terenu budowy w sposdb i w terminie nie kolidujgcym z
wykonaniem innych robdt. Koszt zwigzany z rozbidrkg, transportem, unieszkodliwieniem, badz sktadowaniem
w/w materiatow Wykonawca powinien zawrze¢ w Cenie Oferty.

2.8. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli PFU lub WWIORB przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem
materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera. Dotyczy
materiatéw, dla ktdrych WIORB wymaga wykonania badan przed wbudowaniem, w przypadku gdy materiat
jest wydobywany (m.in. kruszywa) lub przygotowywany na podstawie zaprojektowanej receptury (m.in.
mieszanki asfaltowe, mieszanki betonowe), na potrzeby danej inwestydji.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych Robodt. Sprzet uzywany do Robdt powinien by¢ zgodny z Ofertg Wykonawcy
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w szczegétowych WWiORB, w
konsekwencji STWIORB, PZJ lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku
braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, SSTWIORB i wskazaniach Inzyniera.

Sprzet bedacy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac¢ sprzet jak réwniez naprawiac¢ lub wymieniac sprzet niesprawny.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Umowy, zostang
przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robdt.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktore nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreSlonymi w
Dokumentacji Projektowej, SSTWIORB i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Umowa.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogq by¢ uzyte przez
Wykonawce po dopuszczeniu przez Inzyniera ale wylacznie poza drogami publicznymi i pod warunkiem
przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca pokryje
wszystkie inne koszty uzywania przez siebie pojazdow o nacisku na 0$ wiekszym od dopuszczalnego.
Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z warunkami Umowy oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatdw i wykonywanych Robdt, za ich zgodnos¢ z WWIORB, PZJ, projektem organizaciji
Robdt opracowanym przez Wykonawce, Dokumentacjg Projektowg i STWIORB opracowanymi przez
Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementdéw Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej opracowanej przez
Wykonawce lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robdt zostang usuniete przez

Wykonawce na wtasny koszt, z wyjatkiem kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego
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w danych dostarczonych Wykonawcy na piSmie przez Inzyniera.

Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za projekt i specyfikacje Robdt sporzadzonych przez niego, niezaleznie od
uzyskanego zatwierdzenia przez Inzyniera.

Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie uzgodnionym z Inzynierem, pod
grozbg zatrzymania Robot. W przypadku niewykonania w terminie polecen Inzyniera skutki finansowe z tego
tytutu poniesie Wykonawca.

W czasie wykonywania Robot Wykonawca winien utrzymywac Plac Budowy w stanie bez niepotrzebnych
przeszkdd oraz sktadowac sprzet i materiaty w nalezytym porzadku, jak rowniez wywiez¢ wszelkie odpady i
$mieci lub niepotrzebne elementy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przed przystgpieniem do robdot Wykonawca uzgodni z Inzynierem metodyke wykonywania i sposob
ilosciowego ewidencjonowania badan laboratoryjnych wymaganych kontraktem.

6.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera Program Zapewnienia Jakosci.
W Programie Zapewnienia Jakosci Wykonawca powinien okreslic zamierzony sposob realizacji Robdét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji Rob6t gwarantujagcy wykonanie Robdt zgodnie z
wymaganiami Programu funkcjonalno-uzytkowego oraz poleceniami Inzyniera.

Program Zapewnienia Jakosci powinien zawierac:

a) czesc ogolng opisujaca:

— organizacje i sposdb wykonywania i prowadzenia Robot

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét (jesli dotyczy)

— system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robdt,

— sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan i pomiaréw,

— sposdb postepowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajacymi wymaganiom.

b) czes¢ szczegotowq opisujacy dla danego asortymentu Robaét:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie,

— rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow,

— sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub

laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposdb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i

sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek

i wykonywania poszczegdlnych elementéw Robdt.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jakos¢ Robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole Robdt i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania prébek i badan materiatdow oraz robdét.

Laboratorium Wykonawcy zostanie zlokalizowane w bezposredniej bliskosci placu budowy. W uzasadnionym
przypadku (np. pojedyncze badania), za zgodg Inzyniera dopuszcza sie wskazanie innej lokalizacji.

Laboratorium Wykonawcy bedzie podlegato zatwierdzeniu przez Inzyniera w obecnosci przedstawiciela
Laboratorium Zamawiajgcego. W celu zatwierdzenia laboratorium do wykonywania badan na kontrakcie
Wykonawca przedstawi:

+ Harmonogram badan zawierajgcy odniesienie do konkretnej specyfikacji, wyszczegdlnienie rodzaju
robdt, jednostke obmiaru robdt, wymagang do wykonania ilos¢ robdt, wskazanie rodzaju konkretnych
badan, czestotliwo$¢ badan zgodng z wymaganiami kontraktowymi, niezbedng do wykonania ilo$¢
badan oraz wskazanie laboratorium wykonujgcego badania. Sposéb liczenia ilosci badan powinien by¢
zgodny z przyjetym w GDDKIA Ujednoliconym sposobem liczenia badarn Wykonawcy i Zamawiajgcego
(w zafaczeniu).

» Wskazanie laboratoriéw prowadzacych kontrole jakosci we wskazanych obszarach robét.
» Wskazanie personelu wraz z potwierdzeniem jego kompetencji i wskazaniem osoéb odpowiedzialnych za
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autoryzacje sprawozdan z badan.
»  Wykaz urzadzen pomiarowych wraz z udokumentowaniem sprawowanego nadzoru metrologicznego.
» Sposob i forme gromadzenia zapiséw (m.in. wzory kart i sprawozdan z badan).

Przy czym przedstawione w skladanych dokumentach zasoby powinny by¢ wystarczajgce do spetnienia
wymagan na realizowanym zadaniu.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
weryfikacji zgodnosci z odpowiednimi normami/procedurami.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okre$lajgcych procedury badan.

Na zadanie Inzyniera Wykonawca zapewni dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekgcji.

Wymagania dotyczace zakresu badan i ich czestotliwos¢ zostaty okreslone w STWIORB, normach i wytycznych
GDDKIA.

Inzynier  bedzie przekazywaé Wykonawcy  pisemne  informacje  dotyczace  wszelkich
stwierdzonych uchybieniach moggcych mie¢ wptyw na uzyskiwane wyniki badan, w tym odnoszacych sie do
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.

Jezeli stwierdzone uchybienia bedg mogty wptywac na ocene jakosci wykonanych Robot, Inzynier wstrzyma
uzycie badanych materiatdw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy uchybienia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i w wyniku ponownych badan stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w WWiORB (STWIORB), stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptadji Inzyniera.

Badania i pomiary dzielg sie na:

— badania i pomiary Wykonawcy — w ramach wiasnego nadzoru

— badania i pomiary kontrolne Inzyniera i Zamawiajgcego — w ramach nadzoru Zamawiajgcego.

W uzasadnionych przypadkach w ramach badan i pomiaréw kontrolnych dopuszcza sie wykonanie badan i pomiaréw
kontrolnych dodatkowych lub badan i pomiaréw arbitrazowych.

6.4.1. Badania i pomiary Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzania na biezgco badan i pomiaréw w celu sprawdzania czy
jako$¢ wykonanych Roboét jest zgodna z postawionymi wymaganiami. Badania i pomiary powinny byc
wykonywane z niezbedng starannoscig, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i w wymaganym zakresie.
Badania i pomiary Wykonawca powinien wykonywac z czestotliwoscig gwarantujgcg zachowanie wymagan
dotyczacych jakosci robot, lecz nie rzadziej niz wskazano to w WWiIORB (STWIORB). Wyniki badan beda
dokumentowane i archiwizowane przez Wykonawce. Wyniki badan Wykonawca jest zobowigzany przekazywaé
Inzynierowi w formie wskazanej w PZ].

6.4.2. Badania i pomiary kontrolne Inzyniera i Zamawiajacego

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw w

miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatdw powinien udzieli¢

mu niezbednej pomocy.

Inzynier, dokonujgc weryfikacji systemu kontroli Robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie

ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i Robot z wymaganiami STWIORB na podstawie wynikéw wiasnych

badan kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Wyniki badan Inzyniera bedg interpretowane zgodnie z p. 2.7 dokumentu ILAC-G8:03/2009 bez
uwzgledniania niepewnosci pomiaru.

Inzynier ma obowigzek pobierac prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy.

6.4.3. Badania rozstrzygajace.

Jesli ktoras ze stron Kontraktu nie uzna badan lub pomiaréw wczesniej wykonanych przez ktérgs ze stron na
danym asortymencie robo6t i materiatéw, to nalezy uruchomi¢ tryb badan rozstrzygajgcych. Mozliwy jest do
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wyboru jeden z ponizszych trybow postepowania (pkt 6.4.3.1 lub 6.4.3.2), przy kazdorazowej mozliwosci
uczestnictwa stron w tych badaniach oraz akceptacji przez strony ostatecznych wynikéw. Wyniki badan
rozstrzygajacych traktowane sg przez strony Kontraktu jako ostateczne.

6.4.4. Badania przed przystapieniem do robot.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien:

uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty zgodnosci, deklaracje wiasciwosci uzytkowych) i na ich podstawie sprawdzi¢ zgodnosé wiasciwosci
materiatow i wyrobow przeznaczonych do wykonania robdt z wymaganiami podanymi w WWIORB, . wykonac
wiasne badania materiatdw i wyrobow przeznaczonych do wykonania robot, w celu sprawdzenia ich
wihasciwosci z wymaganymi w WWIORB. Dotyczy materiatdéw, dla ktérych WIORB wymaga wykonania badan
przed wbudowaniem, w przypadku gdy materiat jest wydobywany (m.in. kruszywa) lub przygotowywany na
podstawie zaprojektowanej receptury (m.in. mieszanki asfaltowe, mieszanki betonowe), na potrzeby danej
inwestycji.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptaciji.

Laboratoria Wykonawcy przed przeprowadzeniem badan podlegajg akceptacji Inzyniera zgodnie

z pkt 6.2.

6.6. Certyfikaty i deklaracje.

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko materiaty zgodne z wymaganiami okre$lonymi w odpowiednich
SSTWIORB.

Dopuszcza sie do stosowania materiaty zgodne z punktem 2.1

W przypadku materiatow, dla ktérych dokumenty okreslone w punkcie 2.1 sg wymagane przez WWiORB
(SSTWIORB), kazda partia dostarczona do Robdt bedzie posiadaé te dokumenty, okresSlajagce w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badain wykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inzynierowi. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan, bedg odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy.

6.7.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy (Kierowniku Budowy).

Wpiséw do Dziennika Budowy moga dokonywac tylko osoby do tego uprawnione. Wszystkie wpisy do
Dziennika Budowy dokonane przez uprawione osoby, nie bedace reprezentantami Zamawiajgcego,
Wykonawcy lub Inzyniera, przedstawiciel Wykonawcy powinien bezzwtocznie zgtosi¢ Inzynierowi.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg
technikag, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zafgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

— date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

— date uzgodnienia przez Inzyniera Programu Zapewnienia Jakosci i harmonograméw Robot (Programu),

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdw Robot wraz z okreSleniem sposobu i zakresu
tymczasowej organizacji ruchu,

—  przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w

Robotach,

— uwadi i polecenia Inzyniera,

—  daty zarzadzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu,

—  zgtoszenia i daty odbioréw Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czeSciowych i koncowych odbiorow
Robdt,

—  wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
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— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

—  zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentagji geologiczno-geotechnicznej,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
Robodt,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

— dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan

z podaniem, kto je przeprowadzat,

—  wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inzynierowi do
ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie.

6.7.2. Rejestr obmiaréw.

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
robot. Forma rejestru musi by¢ zatwierdzona przez Inzyniera. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w
sposob ciggty w jednostkach przyjetych w ZPRS i wpisuje do rejestru obmiaréw dokumentujgc narastajgco
postep rzeczowy robot. Wpiséw do Rejestru Obmiaréw dokonuje Kierownik Budowy i sg one potwierdzane
przez Inzyniera.

6.7.3. Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdéw, orzeczenia o jakosci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w
Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robét. Winny by¢ udostepnione
na kazde zyczenie Inzyniera.

6.7.4. Pozostale dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych powyzej, takze nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Placu Budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru Robdt,

e) protokoty z narad i ustalen,

korespondencje na budowie.

6.7.5. Przechowywanie dokumentow budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy wymagac bedzie jego natychmiastowego odtworzenia w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

Kontrakt ryczattowy — jednostkami obmiaru sg wykonane i odebrane protokotem Odbioru Koncowego
jednostki obmiarowe okresSlone w poszczegolnych SSTWiIORB, opracowanych na podstawie WWiORB.

Ilosci wymienione w przedmiarze Robdt sg ilosciami szacunkowymi i nie mogg by¢ brane za rzeczywiscie
poprawne dla wypetnienia zobowigzan Wykonawcy wynikajgcymi z Kontraktu.

Z wyjatkiem, kiedy Kontrakt stanowi inaczej, Inzynier powinien poprzez pomiary potwierdzac ilos¢ Robdt. W
przypadku koniecznosci pomierzenia czeSci Robot przez Inzyniera, powinien o tym fakcie powiadomic
upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy, ktéry ma obowigzek: niezwiocznie stawi¢ sie lub zapewnic
obecno$¢ kompetentnego przedstawiciela, aby pomdc w przeprowadzeniu takich pomiaréw, dostarczy¢
wszelkich informacji wymaganych przez Inzyniera.

Jezeli Wykonawca nie wezmie udziatu, zaniedba lub zapomni zapewni¢ obecnos$¢ przedstawiciela, to pomiary
wykonane przez Inzyniera lub przez niego zatwierdzone beda uznane za prawidtowe pomiary danej czesci
Robét. Dla celéw pomierzenia takich czesci Robdt statych, ktore sg ustalane na podstawie zapiséw i rysunkdw,
Inzynier przygotuje zapisy i rysunki w trakcie postepu Robdt, natomiast Wykonawca zawiadomiony pisemnie o
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sposobie i terminie powinien w terminie 14 dni dokonac sprawdzenia zapisow i rysunkdw w biurze Inzyniera i
podpisac je, po dokonaniu uzgodnien koncowych. Jezeli Wykonawca nie stawi sie w celu sprawdzenia
zapiséw i rysunkow, bedg one uznane za prawidtowe.

W przypadku, kiedy Wykonawca po sprawdzeniu nie zgodzi sie z wynikami obmiaréw albo ich nie podpisze
jako uzgodnionych, mimo wszystko zostang one uznane za prawidtowe z wyjatkiem przypadkow, kiedy
Wykonawca w terminie 14 dni po dokonaniu sprawdzenia przedtozy Inzynierowi protokdt niezgodnosci
(rozbieznosci), uznajgcy zapisy wzglednie rysunki za nieprawidtowe. W tym przypadku Inzynier powinien
ponownie sprawdzi¢ zapisy, rysunki i wyliczenia, po czym albo je potwierdzi albo skoryguje.

Roboty state powinny by¢ mierzone netto, niezaleznie od zasad powszechnych, z wyjatkiem przypadkéw,
kiedy w Kontrakcie postanowiono inaczej.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Rodzaje odbioréw Roboét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich WWiIORB (SSTWiIORB), Roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru:

a) odbiorowi Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiodr Robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci i kompletnosci wykonanych
Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér Robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robdt. Odbioru Robdt dokonuje Inzynier.
Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera. Wykonawca jest
zobowigzany réwniez do dokumentowania odbieranych Robdt w postaci fotograficznej. Dokumentacja ta
powinna by¢ skatalogowana w sposdb niebudzacy watpliwosci co do dat wykonania fotografii  oraz
obiektow, ktére dokumentuje. Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, w tym fotograficznej, nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w ZKK.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie jakosci i kompletnosci wykonanych Odcinkdw lub czesci Robot, w stanie
nadajgcym sie do uzytkowania.

Odbioru czesciowego Robodt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym Robét oraz zgodnie z
Warunkami Kontraktu.

Dokumentem potwierdzajagcym przyjecie czeSci Robot lub Odcinka, w nastepstwie dokonania wyzej
wymienionych czynnosci odbiorowych, jest zgodnie z Warunkami Kontraktu — Swiadectwo Przejecia
wystawiane przez Inzyniera na podstawie Subklauzuli 10.1 /Przejecie Robot i Odcinkow] lub Subklauzuli 10.2
[Przejecie czesci Robot].

8.4. Odbior koncowy Roboét.

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich jakosci i
kompletnosci.

Catkowite zakonczenie Robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Zamawiajgcego.

Odbidr ostateczny Robdt nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia Robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w p-pkcie 8.4.2.
Warunkiem dokonania odbioru ostatecznego jest uprzednie wystawienie przez Inzyniera Swiadectwa
Przejecia. Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przeditozonych dokumentéw w tym dokumentacji fotograficznej, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowg i STWIORB.
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W toku odbioru ostatecznego Robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwiaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych komisja bedzie

uprawniona do przerwania swoich czynnosci i ustalenia nowego terminu odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakoS¢ wykonywanych robdt w poszczegdinych asortymentach

nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg oraz STWIORB z uwzglednieniem tolerancji ale

nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczefstwo ruchu, komisja dokona potracen

zgodnie z Warunkami Szczegdlnymi Kontraktu i instrukcja DP-T 14 przy wykorzystaniu cen Srednich z

biuletynu Sekocenbud, oceniajagc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan

przyjetych w Dokumentach Umowy lub nakaza¢ Wykonawcy wykonanie robdt poprawkowych, wyznaczajac
jednoczesnie nowy termin odbioru ostatecznego.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robdt jest protokdt odbioru ostatecznego

Robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty wchodzace w

sktad operatu odbiorczego:

1. Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji Kontraktu (oryginaty + 1 kopia).

2. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych (podstawowe z Kontraktu i ew.
uzupetniajgce lub zamienne).

3. Recepty i ustalenia technologiczne (oryginaty).

4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardw (oryginaty + 1 kopia).

5. .Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z STWIORB i ew. PZ]
(oryginaty + 1 kopia).

6. Informacje o znakach CE i budowlanym wbudowanych wyrobéw dotgczone do opakowan i dokumentéw
handlowych oraz deklaracje wiasciwosci uzytkowych wszystkich wbudowanych wyrobow z zapisami
Wykonawcy o miejscu ich wbudowania.

7. Opinie technologiczng (w wersji papierowej i elektronicznej-pliki w formacie edytowalnym, format PDF i
zdigitalizowany) sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiardw zatgczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z STWIORB i PZJ, zawierajgcg ponizsze zagadnienia:

eokreSlenie wymagan i ocena jakosci poszczegdlnych asortymentéw robdt drogowych, mostowych i

branzowych, dokonana przez Wykonawce,

ezbiorcze zestawienie badan i pomiaréw Wykonawcy wykonanych w toku realizacji robot,

ezbiorcze zestawienie badan i pomiaréw Wykonawcy wykonanych w obecnosci Inzyniera,

ezbiorcze zestawieniu badan rozjemczych, jesli wystapity (wraz zatgczeniem ich kopi),

eodniesienie sie do negatywnych wynikéw badai kontrolnych Zamawiajgcego, jesli takowe bedg miaty

miejsce (Monitoring Jakosci Robét),

ewskazanie problemdw do rozstrzygniecia przez komisje odbiorowa, jesli takie wystapig

ecertyfikatow i aprobat technicznych dostarczonych przez producentéw materiatow i wyrobdw,

ebadan Wykonawcy w sytuacji uznania ich przez Zamawiajgcego i Inzyniera za badania kontrolne,

ebadan elementdw prefabrykowanych dostarczonych przez producentéw,

ezestawieniu zatwierdzonych recept, materiatdw, wytworni, laboratoriéw, PZJ,

eplany liniowe wszystkich drég (gtéwna plus pozostate) i schematy obiektéw z zaznaczeniem rodzajow

materiatow, recept w konkretnych miejscach wbudowania,

eprocentowym wykonaniu badan Wykonawcy wg zatwierdzonego programu zakfadanych

sumarycznych ilosci badan,

ewykaz personelu w laboratoriach Wykonawcy, ktory realizowat badania w trakcie trwania kontraktu

ewykaz laboratoriow Wykonawcy, ze wskazaniem asortymentéw robot, ktére realizowaty badania w
trakcie trwania kontraktu,
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swszystkie inne elementy, zestawienia niezbedne w ocenie Wykonawcy do prawidtowej oceny
jakosci wykonanych robdét.

Forme i tre$¢ opinii technologicznej obowigzkowo nalezy uzgodni¢ z Inzynierem.
8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robét wiascicielom urzadzen (oryginaty + 1 kopia).

9. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robot i sieci uzbrojenia terenu (oryginaty + 1
kopia).

10. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (2
egzemplarze).

11. Wykonawca ~ma  obowigzek  dokumentacje powykonawczg  przygotowaé takze w  wersji
elektronicznej i przekazac jg Zamawiajgcemu.

12. Deklaracje wtasciwosci uzytkowych wyrobdw zuzytych na kontrakcie.

13. Wykonawca opracuje operat kolaudacyjny w jednym oryginalnym egzemplarzu i dwoch kopach.
Dodatkowo Wykonawca zeskanuje wszystkie dokumenty wchodzgce w sktad operatu kolaudacyjnego, za
wyjatkiem pozycji 10, w rozdzielczosci umozliwiajgcej czytelny wydruk w formacie odpowiadajagcym
oryginatowi i zapisze na nosniku danych w dwdch egzemplarzach w formacie zapisu danych uzgodnionym z
Inzynierem. Pozycja 10 zostanie zapisana na nosniku danych w formacie *.dwg lub *.dgn.

Koszt przygotowania wszystkich egzemplarzy dokumentacji odbiorowej wraz z wersjg elektroniczng jest
zawarty w Cenie Oferty i nie podlega odrebnej zaptacie.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beds zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym oraz ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbidr ostateczny
Robét”.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej w
STWIORB nie podlegajg odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w Cenie Oferty.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wynagrodzenie ryczattowe: zasady pfatnosci podano w Umowie pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawca.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Inzynier moze wzig¢ pod uwage podziat kwoty ryczattowej
proponowany przez Wykonawce, zgodnie z Klauzulg 14.1 lit. d) Warunkéw Ogoélnych Kontraktu. Kwota
ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania  sktadajgce
sie najej wykonanie, okreslone dlatej Roboty w SSTWIORB i w Dokumentacji Projektowej.

Kwoty ryczattowe Robot bedg obejmowac wszystkie koszty, w tym w szczegdlnosci:

— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

— warto$¢ uzytych Materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, normatywnych ubytkéw
i transportu na Teren Budowy (a dla urzadzen technologicznych — wraz  z kosztami ich
montazu i wilasciwych préb) i innymi towarzyszacymi kosztami,

—warto$¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

— koszty  posrednie

- skiadnik kalkulacyjny jednostkowej ceny kosztorysowej uwzgledniajgcy ujete w  kosztach
bezposrednich koszty zaliczane zgodnie z odrebnymi przepisami do kosztow uzyskania przychodow, w
szczegolnosci koszty ogdlne budowy oraz koszty zarzadu, koszty urzadzenia, eksploatacji i likwidacji placu
budowy (w tym: doprowadzenie energii i wody, budowa drdg dojazdowych, ogrodzenia, zaplecza biurowego,
szatniowego i socjalnego itp.), koszty oznakowania robdt, wydatki na BHP, ustugi obce na rzecz budowy,
optaty dzierzawcze, optaty za zajecie pasa drogowego, ekspertyzy dotyczace wykonanych robot, koszty
ogolne przedsiebiorstwa Wykonawcy, itp.
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— koszt uporzadkowania placu budowy po zakonczeniu robdt,

— zysk kalkulacyjny, zawierajacy tez ewentualne ryzyka Wykonawcy z tytulu Kontraktu w

catym okresie jego realizacji, tacznie z okresem gwarancyjnym, koszt ubezpieczenia Kontraktu, koszt

gwarancji zwrotu zaliczki i gwarancji nalezytego wykonania, a takze inne koszty i optaty bankowe,

finansowe i ubezpieczeniowe,

—  koszty uzyskania wymaganych uzgodnien, pozwolen, decyzji administracyjnych i odszkodowan,

— wszystkie koszty unieszkodliwienia odpaddw, w tym optaty S$rodowiskowe,

— pozostate  koszty = wymienione w pkt. 9 (Podstawa  pfatnosci)  poszczegdlnych
Szczegotowych Specyfikacji Technicznych.

— ubezpieczenie, ochrona materiatdw,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

32



4 files to the



http://www.jankowskimichal.pl/pdf-combiner
https://www.jankowskimichal.pl/pdf-combiner

