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1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej STWIORB_RE sq wymagania dotyczgce
budowy linii napowietrznej nN-0,23kV, stawianie stupdw, montaz opraw oswietleniowych
w miejscowosci Wyszkdw ul. Jasminowa.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej STWiIORB_RE dotyczq zasad wykonywania
i odbioru robdt zwigzanych z:
e stawianie stupow linii napowietrznych,
e montaz konstrukcji wsporczych i osprzetu liniowego,
* montaz przewodu izolowanego samonosnego typu AsXSn 2x25mm?’
e montaz wysiegnikow i osprzetu,
e montazem opraw oswietleniowych na stupach
e montazem ogranicznikow przepiec¢ na stupie linii napowietrznejnN
e montaZzem instalacji uziemiajgcych dla potrzeb instalacji energetycznych wraz z transportem
i sktadowaniem materiatéw, robotami ziemnymi, przygotowaniem podtoza i robotami
towarzyszgcymi STWIORB_RE dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie robot
zwigzanychz:
e kompletacja wszystkich materiatow potrzebnych do wykonania podanych wyzejprac
e wykonaniem wszelkich robdt pomocniczych w celu przygotowania podtfoza
e utoZeniem wszystkich materiatow w sposob i w miejscu zgodnym z dokumentacjgtechniczng
e wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjq techniczng wszystkich elementéw
wyznaczonych w dokumentacji,
e przeprowadzeniem wymaganych préb, pomiardw i badan oraz potwierdzenie
protokotami kwalifikujgcymi montowany element instalacji energetycznej oswietlenia
1.2. Zakres stosowania STWIORB_RE
Szczegdtowa specyfikacja techniczna STWIORB_RE jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych STWiIORB_RE
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja obejmujq wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu budowe napowietrznej linii i elementow montaz oswietlenia zewnetrznego.
Zakres robdt obejmuje:
- montaz stupow wirowanych typu E-10,5/2,5kN-2 szt.
- montaz stupow wirowanych typu E-10,5/4,3kN-4 szt.
- montaz osprzetu liniowego, hakéw i konstrukcji wspotpracujgcych — 12 kpl.-dla linii nN-0,23kV
- montaz przewodu petnoizolowanego samonosnego typu AsXsn 2x25mm°—217,2m
- montaz wysiegnikow rurowych W201- 21szt.
- montaz opraw oswietleniowych ledowych I1ZYLUM 2, 30 led, 4000K, 64,5W, optyka 5367, IP 66,
8900Im —19szt.
- montaz opraw oswietleniowych ledowych I1ZYLUM 1, 20 led, 4000K, 32,1W, optyka 5301, IP 66,
4690Im — 2 szt
- montaz ztgcz bezpiecznikowych dla opraw oswietleniowych typu BZO-03, -21szt.
- montaz przewodow YDYzo 3x2,5mm2 na stupach o dfugosci -3m*21szt.
- montaz instalacji uziemiajgcej, utozenie ptaskownika stalowego ocynkowanego FeZn 25x4mm-3
kpl.
- montaz ogranicznika przepie¢ ASA-A -0,5kV/5kA-BO+E+K na stupie linii nN — 3 szt.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STWIORB_RE sq zgodne z obowigzujgcymi normami i ,,Przepisami Budowy
Urzgdzen Elektroenergetycznych”, oraz definicjami podanymi w ST D M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”
oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych.
Napiecie znamionowe linii U - napiecie miedzyprzewodowe, fazowe na ktore siec jest zbudowana
Elektroenergetyczna sie¢ napowietrzna - urzgdzenie napowietrzne przeznaczone do przesytania
energii elektrycznej, sktadajqgce sie z przewododw, izolatordw, konstrukcji wsporczych i osprzetu.
Odlegtosc¢ pionowa - odlegtos¢ miedzy rzutami pionowymi
przedmiotdow, Odlegtosc¢ pozioma - odlegtosc¢ miedzy rzutami
poziomymiprzedmiotow,
Przesto - czesc linii napowietrznej, zawarta miedzy sgsiednimi konstrukcjami wsporczymi,



Zwis f - odlegtos¢ pionowa miedzy przewodem a prostq tqczgcq punkty zawieszenia

przewodu w Srodku rozpietosci przesta.

Stup - konstrukcja wsporcza linii osadzona w gruncie bezposrednio lub za pomocq fundamentu.

Linia kablowa - kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych w uktadzie wielofazowym albo kilka
kabli jedno- lub wielozytowych potqczonych réwnolegle, tqgcznie z osprzetem, utoZzone na wspdlnej trasie
i tgczgce zaciski tych samych dwdch urzgdzen elektrycznych jedno- lub wielofazowych.

Napiecie znamionowe linii - napiecie miedzyprzewodowe, na ktére linia kablowa zostata zbudowana.
Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, napowietrznej w ktérym jakakolwiek czes¢ rzutu
poziomego linii kablowej przecina lub pokrywa jakgkolwiek czesc rzutu poziomego innej linii kablowej

lub innego urzqdzenia podziemnego.

Zblizenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktorym odlegtosc¢ miedzy linig kablowq, urzqdzeniem
podziemnym lub drogg komunikacyjng itp. jest mniejsza niz odlegtosc¢ dopuszczalna dla danych
warunkow uktadania bez stosowania przegrdd lub oston zabezpieczajgcych i w ktdrych nie wystepuje
skrzyzowanie. Oprawa oswietleniowa - urzqdzenie stuzqce do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania
strumienia swietlnego wysytanego przez Zzrédto Swiatta, zawierajgce wszystkie niezbedne detale do
przymocowania i potqgczenia z instalacja elektryczng.

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzgcych, dostepnych

w wypadku pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zaktéceniowych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt oraz za zgodnos¢ z dokumentacjq
projektowqg, STWIORB_RE oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych.
Roboty muszq by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowiqzujgcych przepisdw, norm iinstrukcji.
Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje punktow
gtownych obiektu oraz przekaze dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i komplet
STWIORB_RE. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych dokumentow
technicznych do chwili odbioru koricowego robét. Uszkodzong lub zniszczonqg dokumentacje techniczng
Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, czes¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne
z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacja
projektowq dostarczonq przez Zamawiajgcego,

Zgodnosc robot z dokumentacjq projektowq i STWIORB_RE

Dokumentacja projektowa, STWiIORB_RE oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy

przez Inspektora nadzoru stanowiq zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby
jednym z nich sq obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowiqzuje kolejnosc ich waznosci
wymieniona w ,,0gdlnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczerh w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian
i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosciliczbowe
wymiaréw sq wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materiaty majqg byc zgodne z dokumentacja. projektowq i STWiORB_RE.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w STWiIORB_RE bedq uwazZane za wartosci docelowe,
od ktdrych dopuszczalne sq odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow
i elementéw budowli muszg byc¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie mogq przekraczac dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedq zgodne z dokumentacjq
projektowqg lub STWIORB_RE i majg wptyw na niezadowalajgcq jakos¢ elementu budowli, to takie
materiafy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac

tymczasowe urzqdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki
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ostrzegawcze dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wliczony
w cene umowng.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robdt

Wykonawca ma obowiqgzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robdt wykoriczeniowych
Wykonawca bedzie:

utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej, podejmowac wszelkie konieczne kroki
majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczqcych ochrony srodowiska na terenie i wokot
terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzer lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej,
a wynikajgcych ze hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobudziatania.

Ochrona przeciwpoZzarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych,
w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz w maszynach ipojazdach.

Materiaty tatwopalne bedq sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem o0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrony instalacji i urzqdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzqdzen w czasie trwania budowy.

0 fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwfocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikdw oraz bedzie z nimi wspodtpracowat, dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzqdzenr podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przezZamawiajgcego.

Bezpieczeristwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegal przepisow dotyczgcych bezpieczerstwa
i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowiqgzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzqdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiedniq odziez dla ochrony Zycia i zdrowiaosob zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w cenie umownej.

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiqgzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji parstwowej
i samorzqdowej, ktore sq w jakikolwiek sposdb zwiqzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzqdzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczeristwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzqdzen lub metod i w sposéb
ciggty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwoler i inne
odnosne dokumenty.

Niewyszczegdlnienie jakichkolwiek obowiqzujgcych aktow prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich
stosowania.

Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajow (typdow) urzqdzen i osprzetu niz wymienione
w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian
uzgodnionych w obowiqgzujgcym trybie z Inspektorem Nadzoru.

1.7. Dokumentacja robot montazowych

Dokumentacji robét montazowych elementdw instalacji elektrycznejstanowiq

projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury

z 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
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technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
22004 r. Nr 202, poz. 2072 ze zmianami Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (obligatoryjne w przypadku zamdwien publicznych),
sporzgdzone zgodnie z rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian
Dz. U.z2005 r. Nr 75, poz. 664),

dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002
r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogfoszenia zawierajgcego
dane dotyczqce bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdZniejszymi
zmianami),

dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawq z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U.
22004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobow lub zalecenia producentow dotyczqce stosowania
wyrobow, protokoty odbiorow czesciowych, koricowych oraz robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu z
zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych,

dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt. 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. -
Dz. U. 22003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

Montaz elementéw instalacji linii energetycznych nalezy wykonywac na podstawie dokumentacji
projektowej | szczegdtowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét montazowych
i instalacyjnych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamdowienia.

2. Materiaty

2.1. Ogdlne wymagania

Przy wykonywaniu robot budowlanych przebudowy sieci napowietrznej nN-0,4kV, przebudowie przytqczy
napowietrznych | kablowych nalezy stosowac wyroby, ktore zostaty dopuszczone do obrotu
oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami, ktdre spetniajg te
warunki sq:

wyroby budowlane, dla ktorych wydano certyfikat na znak bezpieczerstwa, wykazujgcy, ze zapewniono
zgodnosc z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wtasciwych przepisow i dokumentow technicznych w odniesieniu do wyrobdw podlegajgcych tej
certyfikacji, wyroby oznaczone znakowaniem CE, dla ktdrych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano
oceny zgodnosci z normq europejskq wprowadzonq do Polskich Norm, z europejskq aprobatq techniczng
lub krajowq specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje
Europejskq za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

wyroby budowlane znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejskq wykazie wyrobdw majqcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeristwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci
z uznanymi regutami sztuki budowlanej. Dopuszczone do jednostkowego stosowania sq rowniez wyroby
wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej sporzqdzonej przez projektanta lub znim

uzgodnionej, dla ktorych dostawca wydat oswiadczenie zgodnosci wyrobu z tq dokumentacjg oraz
przepisami i obowigzujgcymi normami.
Przed zabudowaniem materiatow na budowie Wykonawca przedstawi wszelkie wymagane dokumenty
dla udowodnienia powyzZszego.
2.2. Odbior materiatow na budowie
Materiaty nalezy dostarcza¢ na budowe wraz ze Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi,
protokotami odbioru technicznego. Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi wytwoarcy.
W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie wgtpliwosci moggcych mie¢ wptyw na jakosc
wykonania robdt, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem poddac¢ badaniom okreslonym przez dozor
techniczny robét.
2.3. Sktadowanie materiatow na budowie

Sktadowanie materiatéw powinno odbywac sie zgodnie z zaleceniami producentow, w warunkach
zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wtasciwosci technicznych na skutek
wpfywu czynnikdw atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy zachowac wymagania wynikajgce ze
specjalnych wtasciwosci materiatdw oraz wymagania w zakresie bezpieczeristwa przeciwpozarowego.
2.4. Wykaz zastosowanych podstawowych materiatow:

Przy budowie sieci elektroenergetycznej sieci napowietrznej nN-0,23kV jako konstrukcje stupowe
5



stosowac zerdzie wirowane.

- przewiduje sie montaz stupéw wirowanych typu E10,2/5kN i 4,3. Stupy w czesci zagtebionej w ziemi
nalezy zabezpieczy¢ przed dziataniem agresywnym gruntu i wod. Konstrukcje wsporcze napowietrznych
linii elektroenergetycznych powinny wytrzymywac sity pochodzgce od zawieszonych przewoddw,
uzbrojenia i parcia wiatru. Ich budowa powinna byc¢ taka, aby w zadnym miejscu naprezenia materiatu
nie przekraczaty dopuszczalnych naprezern zwyktych, a dla warunkéw pracy zaktéceniowej Ilub
montazowej - dopuszczalnych naprezern zwiekszonych. Ogdlne wymagania dotyczgce konstrukcji
wsporczych zawarte sq w PN-E-05100-1:1998. Stupy strunobetonowe powinny spetnia¢ wymagania PN-
87/B-03265 i mogq byc¢ stosowane do linii napowietrznych o napieciu znamionowym do 30 kV.

- Uchwyty hakowe, uchwyty wysiegnikowe powinny przenosi¢ obcigzenia wynikajgce z zawieszenia
przewoddow, opraw oswietleniowych i parcia wiatru. Zaleca sie stosowanie elementdow stalowych
zabezpieczonych przed korozjq przez ocynkowanie na gorqco.

- poprzeczniki i trzony izolatoréw powinny przenosic¢ obcigzenia wynikajgce z zawieszenia przewodow
i parcia wiatru oraz odpowiadac¢ PN-E-05100-1: 1998. Zaleca sie stosowanie elementéw stalowych
zabezpieczonych przed korozjq przez ocynkowanie na gorgco zgodnie z PN-93/E-04500 powtokq Z/Zn 70
dla konstrukcji i Z/Zn 52 dla elementéw srubowych. Gabaryty konstrukcji uwzgledniajg dopuszczalne
odlegtosci czesci pod napieciem od konstrukcji i elementéw stupa.

- ustoje i fundamenty konstrukcji wsporczych powinny spetnia¢ wymagania PN-80/B-03322. Zaleca sie
stosowanie fundamentdéw i elementéw ustojowych typowych wg PTPIREE-10/01-2003 np. U-130, U-85.

W elektroenergetycznej sieci napowietrznej stosowac przewody z materiatdw o dostatecznej
wytrzymatosci na rozcigganie i dostatecznej odpornosci na wptywy atmosferyczne i chemiczne. Zaleca sie
stosowanie w linii napowietrznej do 1 kV przewody elektroenergetyczne samonosne o zytach
aluminiowych i izolacji z polietylenu usieciowanego odpornego na rozprzestrzenianie ptomienia. wg WT-
92/K-396PN-HD 26,1:2002/A2. Zastosowac przewody typu AsXSn 2x25mm’

- w linii o$wietlenia ulic zastosowac przewody petnoizolowane typu AsXSn 2x25mm’
- oprawy oswietleniowe powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 60598-1 i PN-EN 60598-2-3. Oprawy
powinny charakteryzowac sie szerokim rozsytem swiatta. Nalezy stosowad oprawy o konstrukcji
zapewniajgcej odpowiedni stopien zabezpieczenia przed wptywami zewnetrznymi komory lampowej nie
mniej niz IP54 zalecany IP 66 i klasy ochronnosci I. Elementy oprawy takie jak: uktad optyczny i korpus
powinny by¢ wykonane z materiatow nie podlegajqgcych korozji. Na stupach energetycznych instalowac
oprawy ledowe o mocy 32,1 Wi 64,5 W z lokalizacja zgodnq z rysunkami w projekcie budowlanym.
- przewdd instalacyjny o izolacji i powtoce polwinitowej na napiecie znamionowe 450/750 V z zytami
miedzianymi o przekroju do 2,5 mm2 i ilosci zyt 3 wg PN-87/E-90056.
- ograniczniki przepie¢ zgodnie z norma PN-EN 61643-11:2006, od ochrony do ochrony
przeciwprzepieciowej i przed bezposrednim i posrednim wptywem przepiec¢ piorunowych i tgczeniowych
ASA-A-0,5kV-5kA-BO-E+K
- zaciski odgatezne jednostronnie przebijajgce izolacje typu Slip 22.12 Zaciski wyposazone sq w Srube
z them zrywalnym, umozliwiajgcym zacisniecie przewodow z wtasciwym momentem. teb zrywalny jest
odizolowany od Sruby i korpusu zacisku. Ta konstrukcja, umozliwia montaz zacisku na liniach pod
napieciem. Zaciski te stosowane sq do przewoddw Al i Cu linii gtdwnych iodgateznych.
- zaciski odgatezne dwustronnie przebijajgce izolacje typu Slip 22.128 Zaciski wyposazone sq w srube
z them zrywalnym, umozliwiajgcym zacisniecie przewoddw z wtasciwym momentem. teb zrywalny jest
odizolowany od Sruby i korpusu zacisku. Ta konstrukcja, umozliwia montaz zacisku na liniach pod
napieciem. Zaciski te stosowane sq do przewoddéw Al i Cu linii gtdwnych iodgateznych.
3. SPRZET
3.1. Wymagania szczegétowe dotyczqce sprzetu i maszyn do robotbudowlanych

Sprzet i narzedzia wykorzystywane do wykonania robot muszq by¢ w petni sprawne, na biezgco kon-
serwowane i poddawane okresowym przeglgdom — zgodnie z zaleceniami producenta. Ponadto muszq
one spetnia¢ wymogi bhp i bezpieczeristwa pracy. Zastosowany sprzet powinien posiadac dopuszczenia
do uzytkowania. Niedopuszczalne jest uzywanie sprzetu niespetniajgcego powyziszych wymogow, jak
rowniez wykorzystywanie go niezgodnie z przeznaczeniem.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt, zarowno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp.

3.2. Sprzet do wykonania linii napowietrznej nN-0,4kV oraz linii oSwietlenia ulicznego

Wykaz sprzetu



- Zuraw samochodowy

- samochadd dostawczy

- ciggnik kotowy

- przyczepa do przewozenia kabli

- podnosnik samochodowy hydrauliczny balkonem

- pompa wysokocisnieniowa hydrauliczna do 250 atm

- dzwignik hydrauliczny przenoszony z napedem spalinowym 250t

- zespot prgdotwdrczy tréjfazowy

- spawarka transformatorowa do 500A

- zageszczarki wibracyjnej spalinowej,

4. TRANSPORT

Srodki transportowe uzywane na budowie do transportu materiatéw muszq by¢ sprawne i posiadac
wazne badania  techniczne. Wszystkie Srodki transportowe powinny spetnia¢  wymagania
wynikajgce z obowigzujgcych w Polsce przepiséw o ruchudrogowym.

Ponadto powinny one zapewniac dostarczenie na budowe materiatow w warunkach gwarantujgcych ich
przewoz bez uszkodzen, z zachowaniem warunkow bezpieczeristwa pracy. Potrzebne srodki transportu —
samochdd dostawczy.

5. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajgcy
wszystkie warunki, w jakich bedq wykonywane roboty instalacyjne.

5.1. Urzgdzenia podziemne i naziemne winny by¢ wytyczone oraz zainwentaryzowane przez jednostki
wykonawstwa geodezyjnego bezposrednio przed ich zasypaniem.

5.2. Stup nalezy ustawiac¢ mechanicznie przy pomocy zurawia samochodowego. Odchytka osi stupa od
pionu, po jego ustawieniu, nie moze by¢ wieksza niz 0,001 wysokosci stupa. Czes¢ dolng stupa
zabezpieczyc¢ lakierem asfaltowym i ustawia¢ w wykopach gtebokosci 2,2m.

5.3. Wigzkowy przewdd izolowany nalezy rozciqgac przy pomocy przeciggnietej wstepnie linki nylonowej
opartej na rolkach montazowych zamocowanych do stupa w poblizu uchwytow przelotowych

i naroznych.

Przewdd rozcigga sie na odcinku od stupa kraricowego do kraricowego lub odporowego. Beben
z przewodem nalezy ustawi¢ w odlegtosci okoto 20m od stupa. Przed przystgpieniem do rozciggania
przewoddw naleZy na stupach rozwiesic rolki, nastepnie przez wszystkie rolki przeciggngc linke nylonowgq
i przymocowac na jej koricu oporicze do mocowania przewoddw. W oporicze wsungc koniec wigzkowego
przewodu o wystopniowanej dtugosci zyt i przystgpic¢ do jego rozciggania uwazajqgc aby nie dotykat ziemi
i nie ocierat sie o przeszkody, po dociggnieciu przewodu do stupa kraricowego nalezy go zamocowac
w uchwycie koricowym na state. Dynamometr do pomiaru naciggu naleZzy zamocowaé pomiedzy
uchwytem (zabkqg) a stupem krancowym, do ktérego prowadzony jest nacigg. Nacigg nalezy dobrac
Z zatgczonej tabeli do projektu odpowiednio do temperatury w czasie montazu, dla nowych przewoddow
nalezy stosowac nacigg o 50 nizej od panujgcej w czasie montazu. Po wykonaniu naciggu
i wyregulowaniu zwiséw w poszczegdlnych przestach naleZy przewdd wigzkowy przenies¢ z rolek na
uchwyty przelotowe i narozne.

5.4. Montaz opraw na wysiegnikach nalezy wykonac przy pomocy samochodu z podnosnikiem
hydraulicznym. Oprawy naleZy montowac po uprzednim weciggnieciu przewodow zasilajgcych do
wysiegnikow. Nalezy stosowac przewody typu YDYzo 3x2,5 mmZ2. Oprawy nalezy mocowaé na
wysiegnikach w sposob wskazany przez producenta opraw, po wprowadzeniu do nich przewodow
zasilajgcych i ustawieniu ich w potfozeniu pracy. Przed zamocowaniem na stupach sprawdzi¢ dziatanie
opraw oraz prawidtowosc potgczen. Wysiegniki i oprawy mocowac w sposob trwaty uniemozliwiajgcy ich
obrét. Zrédta $wiatta zatozy¢ po catkowitym zainstalowaniu opraw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0gdlne zasady kontroli jakosci robot

Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania
robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie
z dokumentacjq projektowq i STWIORB_RE. Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania robot, w tym term i sposob prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,




- plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéwrobdt,

- system (sposdb i procedure) proponowanej kontrolii sterowania jakoscig wykonywanych robcét,

- wykaz maszyn i urzqdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzqdzenia pomiarowo-kontrolne,

Zasady kontroli jakosci robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wifqczajgc w to personel, sprzet, zaopatrzenie | wszystkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badani materiatéw oraz robdt. Wykonawca bedzie
przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwosciq zapewniajgcq stwierdzenie,
ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i STWiORB_RE.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sq okreslone w STWIORB_RE. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowq. Wszystkie koszty zwigzane
Z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robot ponosi Wykonawca.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIORB_RE, stosowac¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badari Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi
nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pdZzniej jednak niz w terminie okreslonym
w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badar (kopie) bedq przekazywane Inspektorowi nadzoru na
formularzach przez niego zaaprobowanych.

Dokumenty budowy [1]

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowiqzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawcy w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedq dokonywane na biezqco i bedq dotyczy¢ przebiegu robét,
stanu bezpieczeristwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy bedg czytelne, dokonane
trwatq technikq w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedq oznaczone kolejnym numerem
zatqcznika i opatrzone datq i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,

- terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementow robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw wrobotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzqdzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbioréow robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych

i ostatecznych odbioréw robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnosc rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacjiprojektowej,

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robat,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczqce jakosci materiatow oraz wyniki przeprowadzonych badar z podaniem kto je
przeprowadzat

- inne istotne informacje o przebiegu robot.




Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedqg przedfozone
inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak stronqg umowy i nie ma uprawnier do wydawania poleceri Wykonawcy Robét.
[2] Ksigzka obmiaréw
Ksigzka obmiaréow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementdéw robdt. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych
w kosztorysie lub w STWIORB_RE.
[3] Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentdw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach [1]-[2], nastepujgce
dokumenty: pozwolenie na budowe, protokoty przekazania terenu budowy, umowy cywilnoprawne
z osobami trzecimi, protokoty odbioru robdt, protokofy z narad i ustalen, operaty geodezyjne,
plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.
[4] Przechowywanie dokumentdw budowy

Dokumenty budowy bedq przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentdw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedq zawsze dostepne dla Inspektora
nadzoru i przedstawiane do wglgdu na Zyczenie Zamawiajgcego.

Kontrola jakosci robdt bedzie przeprowadzana na biezgco przez Inspektora Nadzoru.

Przedmiotem kontroli bedzie zgodnosc¢ z wymogami norm, certyfikatéw, wytycznymi wykonania i odbioru
robot oraz dokumentacji technicznej. Elementy instalacji elektrycznych winny byc¢ poddane badaniom
i probom przed przekazaniem do odbioru.

Préby wykonywane przez producentow

Wszystkie urzqdzenia, osprzet, kable | inne elementy dostarczone przez wykonawce w ramach
niniejszego kontraktu powinny by¢ poddane prébom okreslonym w odnosnych normach. Wykonanie
prob musi by¢ potwierdzone atestem wydanym na pismie.

Préby wykonywane w czasie budowy

Préby i pomiary wykonywane na budowie powinny obejmowac pomiar rezystancji izolacji, ciggfosci
potgczenn. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wszystkie niezbedne przyrzqdy pomiarowe do
wykonywania prob. W miare postepu robdt wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia
wszystkich niezbednych préb i pomiaréw dla kolejnych fragmentdéw instalacji. Wykonanie odnosnych
prob powinno byc¢ niezwtocznie odnotowane w dzienniku budowy.

Ogledziny po zakoriczeniu robdt

Po zakoriczeniu robdt, ich kolejnych etapow oraz przed podaniem napiecia wykonawca zobowiqgzany jest
dokonac ogledzin instalacji w celu stwierdzenia kompletnosci i zgodnosci instalacji z projektem,
wtasciwego doboru i montazu urzgdzen oraz braku widocznych uszkodzen, szczegdlnie takich, ktdre
mogtyby spowodowac pogorszenie bezpieczenistwa obstugi. Wykonanie powyzszych czynnosci powinno
zostac odnotowane w dzienniku budowy.

Préby montazowe po zakoriczeniu robdt.

Po zakoriczeniu robdt wykonawca jest zobowigzany wykonac badania:

- ciggtosci potgczen obwodow,

- rezystancji uziomu,

- rezystancji izolacji,

- ochrony przez zastosowanie przegrod i obudéw wykonanych podczas montazu,

- skutecznosci dziatania srodkéw ochrony przeciwporazeniowej,

- poprawnosci wykonania i zabezpieczenia potgczen srubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych
protokotem przez wykonawce montazu

- Podczas montazu przewoddw nalezy sprawdzic jakos¢ pofqczen i osprzetu oraz przeprowadzic kontrole
wartosci naprezeri zawieszanych przewoddow. Naprezenia nie powinny przekracza¢ dopuszczalnych
wartosci normalnych (jezeli przesto linii nie podlega obostrzeniu albo podlega obostrzeniu 1 lub 2
stopnia) i zmniejszonych (przy 3 stopniu obostrzenia). Wartosci tych naprezen dla poszczegdlnych
rodzajow przewodow i typdw linii nalezy przyjg¢ z dokumentacji projektowej. Po wybudowaniu linii
nalezy sprawdzi¢ wysokosci zawieszonych przewodow nad obiektami krzyzujgcymi.

Metody pomiarowe powinny byc¢ zgodne z obowiqzujgcymi przepisami. Oddanie instalacji do uzytku

Po uzyskaniu satysfakcjonujgcych wynikow prob pomontazowych wykonawca powinien dokonad
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uruchomienia instalacji i zademonstrowac jej prawidtowe dziatanie zgodnie z rysunkami i specyfikacjq.
Wszystkie materiaty urzqdzenia i aparaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajgce wymagarn zostaty wbudowane lub
zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wtasciwe na wtasnykoszt.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie kazdorazowo wykonany w obecnosci Inspektora Nadzoru i powinien byc
przeprowadzony zgodnie z obowiqzujgcymi zasadami zardwno na etapie wykonywania, jak i po
zakonczeniu wykonywania elementu robot stanowigcego odrebng catosc obiektu.

Obmiar powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu.
Jakikolwiek btqgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w ,,slepym” kosztorysie lub gdzie
indziej w STWIORB_RE nie zwalnia wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét. Btedne dane
zostanqg poprawione wg instrukcji Nadzoru Inwestorskiego na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestotliwosciq wymaganqg do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

Zasady okreslania ilosci robot podane sq w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach
oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowej przedmiarze robdot.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedqg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Urzqdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. JeZeli
urzqdzenia te lub sprzet wymagajq badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzqdzenia pomiarowe bedq przez Wykonawca utrzymywane
w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

7.2. Szczegotowe zasady przedmiaru i obmiaru robét montazowych instalacji linii
elektroenergetycznych napowietrznych komunalnych i oswietlenia ulicznego

Obmiaru robdt dokonuje sie z natury (wykonanej roboty) przyjmujgc jednostki miary

odpowiadajgce zawartym w dokumentacji i tak:

- dla konstrukcji wsporczych: szt.

- dla przewoddw, kabli: km, m lub kpl.,

- dla osprzetu linii oswietlenia zewnetrznego: szt., kpl.,

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Rodzaje odbioréw robdt

W zaleznosci od ustalen odpowiednich STWiIORB_RE, roboty podlegajq nastepujgcym odbiorom:

- odbiorowi robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

- odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

- odbiorowi pogwarancyjnemu po upfywie okresu gwarancji.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot
oraz ilosci tych robdt, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwfocznie, nie
pozZniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru. Jakosc¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na
podstawie dokumentdow zawierajgcych komplet wynikéw badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjq projektowg, STWIORB_RE i uprzednimi ustaleniami.

Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego robdt
dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbior ostateczny (koricowy)

Zasady odbioru ostatecznego robodt
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Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakorczenia robdt i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa
w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentdw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robot z dokumentacjq projektowq i STWiORB_RE.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacja. ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréow czesciowych, zwtaszcza w zakresie
wykonania robdt uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych Iub robdt uzupetniajgcych
w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci
i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i STWIiORB_RE
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni
pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robét, sporzgdzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje powykonawczq tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

- szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

- protokoty odbioréw robot ulegajqcych zakryciu i zanikajgcych,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- dziennik budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),

- gwarancje, atesty, oraz inne dokumenty zwiqgzane z zastosowanymi urzqdzeniami i materiatami,

- protokdty prob i pomiarédw pomontazowych,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszqgcych (np. na przetoZenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wtascicielom urzqdzen,

- geodezyjng dokumentacje powykonawczg,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego

nie bedq gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcq wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzqdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedq zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdot poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunieciem wad, ktdre ujawniq sie w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji, pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,Odbiér ostateczny robdt(koricowy)”.
Wymagania wyzej okreslone naleZy traktowac jako minimalne. Mogq one ulec zmianom

i rozszerzeniom w ramach ogdlnych i szczegétfowych warunkdw kontraktowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1.0gdlne ustalenia dotyczqce podstawy rozliczenia robot

Podstawq ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowi

ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetq przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.
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Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawq ptatnosci jest wartosc¢ (kwota) podana przez Wykonawce

i przyjete przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w STWiIORB_RE
i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robdt bedq obejmowac:

- robocizne bezposredniq wraz z narzutami,

- wartosc zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow

i transportu na teren budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie robot montazowych linii i instalacji elektroenergetycznych moze by¢ dokonane jednorazowo
po wykonaniu petnego zakresu robot i ich koricowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po
dokonaniu odbioréw czesciowych robct.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcq nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.
Podstawy rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi wartosc tych
robdt obliczona na podstawie:
- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot zaakceptowanych
przez zamawiajgcego lub
- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.
Ceny jednostkowe wykonania robdt instalacji elektroenergetycznych lub kwoty ryczaftowe obejmujgce
roboty ww. uwzgledniajg:
roboty przygotowawcze, oznakowanie robdt,
przygotowanie, dostarczenie i wbudowanie materiatow,
podftqgczenie linii do sieci, zgodnie z dokumentacjg projektowq,
dostarczenie materiatow,
wykonanie wykopdw pod stupy i kable, ustawienie stupow, montaz wysiegnikow, wykonanie uziomow,
zasypanie wykopdw, montaz opraw na stupach,
montaz osprzetu elektrycznego i inne roboty towarzyszqce, przeprowadzenie niezbednych badan
i pomiardéw, wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzenr powstatych w czasie robét,
- likwidacje stanowiska roboczego. doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
utrzymanie i ochrona wykonanego oswietlenia w okresie gwarancji,
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ((Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz.2016 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
- Ustawa z dnia 14 listopada 2003 r.o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz o zmianie

niektorych innych ustaw (Dz. U. z dnia 24 listopada 2003 r.)
- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.
- Dyrektywa 2006/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie
efektywnosci koricowej wykorzystania energii i ustug
10.2. Rozporzqdzenia
- Rozporzqgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75,
poz. 664).
- Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczqce bezpieczeristwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdZniejszymizmianami).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 122004 r.



Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie zgodnosci oraz
sposobu oznaczenia wyrobow budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz.2011).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401)

10.3. Normy
PN-61/E-01002
2. PN-76/E-05125

=

3. PN-76/E-90301

4. N SEP-E- 004
5. N SEP-E-001
6. PN-E-5100-1:1998

7. N SEP-E-003

8. BN-87/6774-04
9. BN-68/6353-03
10. BN-87/6774-04
11. PN-90/E-05029
12. PN-IEC 603634-
52-2002

Przewody elektryczne. Nazwy i okreslenia.
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa.
Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych
i powtoce polwinitowej na napiecie znamionowe 0,6/1 kV.
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe Projektowanie i budowa
Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.
Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie
prgdu przemiennego z przewodami roboczymi gofymi.
Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie
prgdu przemiennego z przewodami roboczymi petnoizolowanymi oraz
z przewodami niepetnoizolowanymi.
Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.
Folia kalendrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu.
Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.
Kod do oznaczania barw.
54nstalacje Elektryczne w obiektach budowlanych — Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

13. PN-EN 60598- Oprawy oswietleniowe. Wymagania ogdlne i badania.

1:2005

14. PN-EN 60598-2- Oprawy oswietleniowe. Wymagania szczegotowe. Oprawy oswietleniowe
3:2003 drogowe i uliczne.

15. PN-IEC  60364-6- Instalacje elektryczne w  obiektach  budowlanych.  Sprawdzanie.
61:2000 Sprawdzanie odbiorcze
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10.4. Inne dokumenty i instrukcje
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych (tom |, czesc¢ 4)
Arkady, Warszawa 1990 r.
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB czes¢ D: Roboty instalacyjne.
Zeszyt 1: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003r.
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB czes¢ D: Roboty instalacyjne.
Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publiczne;.
Warszawa 2004 r.
— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych.
Wymagania ogdlne. Kod CPV 45000000-7. Wydanie I, OWEOB Promocja —
2005r.
- Przepisy Budowy Urzqdzen Elektroenergetycznych — wydanie IV — aktualizowane stan prawny
na 5.V.97r.
- wytyczne do budowy systemow elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja
S.A. tom 6 Linie napowietrzne i kablowe niskiego napiecia



