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OPRACOWANIE KONSERWATORSKIE CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM 

 

PRZEDMIOT OPRACOWANIA: 

Przedmiotem opracowania jest Kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny  

w Kamieńczyku (gmina Wyszków, powiat wyszkowski). Opracowanie sporządzono w związku  

z planowanym remontem dachu Kościoła. 

 

ZAKRES OPRACOWANIA: 

W opracowaniu przedstawiono dokumentację fotograficzną, stan zachowania oraz 

przedstawiono cel, zakres i program prac konserwatorskich. 

 

PODSTAWY MERYTORYCZNE OPRACOWANIA: 

• Ekspertyza mykologiczna więźby dachowej Kościoła Parafialnego Parafii 

Rzymskokatolickiej Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Kamieńczyku, 

opracowanie dr hab. Inż. Krzysztof Matkowski, mgr inż. Tomasz Jerzy Zieliński, 

22.04.2024 r.; 

• Wizja lokalna przeprowadzona w Kościele w dniu 6.03.2024 r.; 

• Uzgodnienia i wytyczne Inwestora; 

• Karty techniczne produktów. 

 

AUTOR OPRACOWANIA: 

mgr Paulina Zalewska – dyplomowany konserwator dzieł sztuki, nr dyplomu: 214549 | UMK 

Paulina Zalewska Pracownia Konserwacji Zabytków CHARME 

Radziszewo Stare 15, 18-230 Ciechanowiec  

Dane kontaktowe: konserwacjazalewska@gmail.com tel. 572575105 
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1. HISTORIA I OPIS OBIEKTU 
 

Kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kamieńczyku zlokalizowany jest 

w malowniczo położonej wsi Kamieńczyk nad rzeką Bug (woj. mazowieckie, pow. 

wyszkowski, gmina Wyszków). Parafia została erygowana w XIII wieku, a pierwszy kościół 

istniał tu od 1240 roku. Z kolei początki istnienia obecnej świątyni sięgają 1896 roku, kiedy 

poświęcono kamień węgielny pod budowę Kościoła. Powstała dzięki staraniom ks. Ludwika 

Budziszewskiego świątynia została konsekrowana w 1903 roku. Budowę wykonano według 

projektu uznanego, działającego na terenie województwa mazowieckiego architekta – Józefa 

Dziekońskiego. 

 

 

Fot. 1. Fasada Kościoła ze szczytem schodkowym. Fot. Paulina Zalewska 
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Kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kamieńczyku wybudowano  

w stylu neogotyckim, niektóre z jego rozwiązań architektonicznych nawiązują do stylu 

wiślano-bałtyckiego. Kościół jest orientowany na osi północ - południe, założony na planie 

krzyża, jednonawowy. Budowla murowana jest z czerwonej cegły, a detale w bryle obiektu – 

między innymi szczyty, zdobione są tynkowanymi, ostrołukowymi blendami. Bryła budynku 

jest rozczłonkowana – wzdłuż transeptu, po obu stronach budynku wzniesiono przybudówki 

mieszczące wydzielone pomieszczenia kościelne tj. zakrystię i kaplice. Korpus nawowy  

i transept budynku kryty jest wysokimi dachami dwuspadowymi, blachą cynkową, na tzw. 

„rąbek stojący”. Na skrzyżowaniu prostopadłych kalenic dachu wzniesiona jest ośmioboczna 

sygnaturka zwieńczona dachem namiotowym. Konstrukcja dachu wieszarowa – 

dwuwieszakowa, łączona częściowo w technice ciesielskiej oraz z zastosowaniem 

metalowych klamr, śrub lub łączników. 

Wewnątrz nawa główna i transept przykryte są sklepieniami krzyżowo-żebrowymi na 

gurtach, ze sklepieniem gwieździstym na skrzyżowaniu naw. Transept otwarty do nawy 

ostrołukowatymi arkadami.  

Budynek Kościoła znacząco ucierpiał w czasie II Wojny Światowej – spalił się dach, część 

chórowa wraz z organami, zniszczone zostały witraże, a w nielicznych źródłach 

historycznych wspomina się również o zawaleniu części sklepień. Prace przy odbudowie 

Kościoła trwały w latach 1952-1966. W zielonej karcie obiektu w 1959 roku stan Kościoła 

oceniono jako „dobry”. 
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2. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 
 

 

Fot. 2. Bryła Kościoła w Kamieńczyku. Fot. Paulina Zalewska 

 

 

Fot. 3. Widok na sygnaturkę Kościoła w Kamieńczyku. Fot. Paulina Zalewska 
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Fot. 4. Poszycie dachowe nawy głównej Kościoła. Fot. Paulina Zalewska 

 

 

Fot. 5. Poszycie dachowe Kościoła – widok z lotu ptaka. Fot. Paweł Wróblewski 
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Fot. 6. Widok na Kościół i poszycie dachowe z lotu ptaka. Fot. Paweł Wróblewski 

 

 

Fot. 7. Stan zachowania poszycia sygnatury. Fot. Paweł Wróblewski 
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Fot. 8. Stan zachowania ceglanego gzymsu koronującego Kościoła. Fot. Paulina Zalewska 

 

 

Fot. 9. Zniszczenia gzymsu koronującego Kościół w postaci ubytków i spękań cegieł oraz spoin. Fot. Paweł Wróblewski 
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Fot. 10. System rur spustowych odprowadzających wodę deszczową – niespójny materiałowo i kolorystycznie.  

Fot. Paulina Zalewska 

 

 

Fot. 11. Miejscowe dysfunkcje systemu odprowadzania wody. Fot. Paweł Wróblewski 
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Fot. 12. Stan zachowania obróbek blacharskich niższych partii bryły Kościoła. Fot. Paulina Zalewska 

 

 

Fot. 13. Widok na obróbki blacharskie górnych partii budynku z perspektywy lotu ptaka. Fot. Paweł Wróblewski 
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Fot. 14. Więźba dachowa i poddasze Kościoła. Fot. Paulina Zalewska 

 

 

Fot. 15. Amatorskie konstrukcje na poddaszu. Fot. Paulina Zalewska 
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Fot. 16. Amatorskie konstrukcje wsparte o sklepienie Kościoła. Fot. Paulina Zalewska 

 

 

Fot. 17. Kolejne amatorskie rozwiązania konstrukcyjne wspierające się o sklepienia Fot. Paulina Zalewska 
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Fot. 18. Konstrukcje więźby dachowej wypięte z zamków ciesielskich. Fot. Paulina Zalewska 

 

 

Fot. 19. Inny element więźby wypięty z zamku ciesielskiego. Fot, Paulina Zalewska 
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Fot. 20. Nieszczelności na styku szczytu Kościoła i połaci dachowych. Fot. Paulina Zalewska 

 

 

Fot. 21. Otwory wylotowe w drewnie świadczące o porażeniu przez owady-drewnojady. Fot. Paulina Zalewska 
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Fot. 22. Otwory wylotowe oraz odchody pozostawione w drewnie po Spuszczelu Pospolitym. Fot. Paulina Zalewska 

 

 

Fot. 23. Stan zanieczyszczenia poddasza przez ekskrementy gołębi. Fot. Paulina Zalewska 
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Fot. 24. Deskowanie dachu z widocznymi, późniejszymi wstawkami. Fot. Paulina Zalewska 

 

  

Fot. 25. Jakość (nieokorowane deski) oraz stan zachowania (lokalne zawilgocenie) materiału użytego do deskowania.  

Fot. Paulina Zalewska 
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Fot. 26. Zaplamienia na sklepieniach od strony wnętrza Kościoła. Fot. Paulina Zalewska 

 

 

Fot. 27. Zniszczenia malatur na sklepieniach we wnętrzu Kościoła. Fot. Paulina Zalewska 
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Fot. 28. Plamy i przebarwienia na sklepieniach Kościoła – transept. Fot. Paulina Zalewska 
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3. STAN ZACHOWANIA 
 

Zadaszenie Kościoła i więźba dachowa, liczące blisko 70 lat (odbudowę dachu po 

zniszczeniach wojennych przeprowadzono w latach 50. XX wieku) pod względem 

materialnym zachowane są w stosunkowo dobrym stanie technicznym. Niepokojącym jednak 

faktem jest jakość i fachowość wykonawstwa prac, między innymi w zakresie konstrukcji 

więźby dachowej. Z kolei nieprawidłowości w rozwiązaniach pokrycia dachowego są 

dostrzegalne w postaci miejscowych zniszczeń wypraw i malatur sklepień dostrzegalnych we 

wnętrzu Kościoła. 

Stan zachowania drewna, z którego wykonano więźbę dachową Kościoła jest w dość 

dobrym stanie – zauważono nieliczne otwory na kilku belkach, których materia była 

powierzchniowo osłabiona przez działalność larw owadów technicznych szkodników 

drewna. Otwory mają kształt owalny, w wymiarze od ok. 0,5 do 1 cm – jak można zatem 

przypuszczać, szkody w drewnie są spowodowane przez chrząszcza - Spuszczela Pospolitego. 

Uszkodzenia zaatakowanych przez drewnojady belek mają postać ubytków substancji 

drzewnej w przypowierzchniowych warstwach drewna. W istniejących uszkodzeniach 

drewna nie zauważono osypującej się mączki drzewnej, można zatem przypuszczać, iż żer 

larw jest nieaktywny. Drewno niezaatakowane przez owady nie wykazuje oznak osłabienia 

wytrzymałości mechanicznej. 

Poddasze jest licznie odwiedzane przez gołębie. Elementy więźby, czapy sklepień i inne 

elementy przestrzeni poddasza obficie pokryte są ekskrementami gołębimi. Miejscowo, ich 

nagromadzenie tworzy na sklepieniach wysokie, zalegające „kopczyki” mierzące nawet do 50 

cm wysokości. Zanieczyszczenie poddasza o takiej skali wynika z wieloletnich zaniedbań –  

w przestrzeniach dachowych występują liczne nieszczelności i prześwity ułatwiające dostęp 

do poddasza, nie zastosowano również odpowiednich środków zapobiegających bytowaniu 

ptaków. W przestrzeni panuje bardzo nieprzyjemny, intensywny odór. 
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Drewno więźby dachowej zostało poddane badaniom na obecność porażenia korozją 

biologiczną (badania mykologiczne). Badania wykazały wysoką oraz bardzo wysoką 

liczebność struktur grzybów strzępkowych (pleśniowych). Nie stwierdzono obecności 

grzybów domowych. Zidentyfikowane w ramach badań skażenie grzybowe, choć wysokie nie 

powoduje intensywnego niszczenia drewna (w przeciwieństwie do grzybów domów). Grzyby 

te rozwijają się w okresie dużej wilgotności, co świadczy o fakcie prawdopodobnie 

okresowego występowania zawilgocenia poddasza, sprzyjającego rozwojowi korozji 

biologicznej. 

Jak wspomniano powyżej, należy zwrócić uwagę i podważyć fachowość oraz poprawność 

pewnych rozwiązań konstrukcyjnych więźby dachowej Kościoła. Podczas wizji lokalnej 

dostrzeżono nieprawidłowości zastosowanych konstrukcji między innymi w obrębach 

koszowych dachu („wiszące” zakończenia płatwi dachu są odkształcone, znacząco ugięte na 

skutek dużego obciążenia innymi elementami konstrukcyjnymi). Dodatkowo, w wielu 

miejscach drewniane elementy konstrukcyjne – pomimo dodatkowych wzmocnień w postaci 

metalowych klamr - są „wypięte” ze złącz ciesielskich (słupy więźby wzdłuż nawy głównej). 

W obszarze więźby dachowej szczególnie na skrzyżowaniu transeptu i nawy oraz części 

prezbiterialnej Kościoła występują liczne amatorskie kompozycje podpór, drabin  

i wsporników wykonanych z drewna i cegieł. Niektóre z nich są wsparte bezpośrednio  

o połacie sklepień, co jest rozwiązaniem skrajnie niebezpiecznym. Metalowe elementy – typu 

klamry, których użyto do „spinania” poszczególnych, drewnianych elementów 

konstrukcyjnych dachu są silnie skorodowane. 

Ponadto, należy zwrócić uwagę na duży nieporządek panujący na poddaszu: w pachach 

sklepiennych zalegają kawałki drewna, blachy, cegieł oraz innych materiałów. 

Dach Kościoła wykonany jest na deskowaniu ażurowym. Wykorzystany materiał drzewny 

nie spełnia obecnych wymagań – w wielu miejscach deski są nieokorowane. Drewno jest 

lokalnie zawilgocone, co świadczy o nieszczelności zadaszenia. W kilku obszarach zadaszenia 

widoczne są późniejsze uzupełnienia ażurowego deskowania w kierunku pełnego (m.in.  
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w obszarach koszowych dachu). Murowana ściana szczytowa Kościoła od strony 

południowej, na styku z połaciami dachu posiada liczne ubytki. Powstałe prześwity są 

źródłem zawilgacania przez opady atmosferyczne, a także ułatwiają gołębiom dostęp  

i dotarcie do poddasza. Skutki nieszczelności poszycia dachowego i zawilgacania sklepień od 

strony poddasza są widoczne wewnątrz Kościoła – w kilku miejscach można dostrzec 

wykwity i plamy, a także łuszczenie się i osypywanie warstw malarskich na wysklepkach. 

Zniszczenia tego rodzaju są zlokalizowane zwłaszcza na centralnym sklepieniu gwieździstym 

– na skrzyżowaniu nawy i transeptu (w pozostałych miejscach zniszczenia nie są tak 

zaawansowane). W miejscu tym, zlokalizowana jest sygnaturka, której poszycie jest mocno 

zniekształcone – pofalowane, a łączenia pomiędzy arkuszami blach są nieszczelne. 

Poszycie dachu od zewnątrz wizualnie stwarza wrażenie zachowanego w dość dobrym 

stanie technicznym – poza wspomnianym zniekształceniem blachy na sygnaturce można 

dostrzec kilka miejsc, w których obserwuje się korozję, zacieki i zabrudzenia poszycia.  

W dużo gorszym stanie zachowane są obróbki blacharskie niższych partii budynku – pokrycia 

zakrystii, kaplic bocznych, parapety i inne. Blacha w wielu miejscach jest silnie skorodowana, 

występują na nich liczne zacieki. W złym stanie zachowany jest również gzyms koronujący 

Kościół – w wielu miejscach widnieją duże ubytki i uszkodzenia cegieł oraz spoin. Z dużym 

prawdopodobieństwem można przypuszczać, iż za taki stan odpowiadają dysfunkcje  

w systemie odprowadzania wody z dachu. Przeciekająca i ściekająca przez rozszczelnione 

orynnowanie dachowe woda powoduje zawilgacanie gzymsu, intensywne obmywanie 

niższych partii poszycia i niszczenie materiałów budowlanych. 
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4. CEL I ZAKRES PRAC 
 

 

Głównym celem przyświecającym planowanym pracom remontowym dachu Kościoła jest 

zachowanie jego materii w dobrym stanie, zapobiegając dalszemu niszczeniu budynku na 

skutek powstałych przez ostatnie lata dysfunkcji. Prace te, przyczynią się przede wszystkim 

wzrostowi bezpieczeństwa zarówno ludzi przebywających w budynku, ale także tkanki 

budowlanej, sukcesywnie niszczonej na skutek występujących nieprawidłowości i zaniedbań. 

Fachowa obróbka poszycia pozwoli wyeliminować czynniki powodujące stopniowe 

niszczenie innych elementów Kościoła: sklepień czy gzymsów. Wymiana poszycia 

dachowego, poza aspektami poprawy warunków i bezpieczeństwa, wpłynie pozytywnie także 

na wymiar estetyczny, przywracając historyczny wygląd obiektu poprzez zastosowanie 

odpowiednich materiałów. Niezbędnymi czynnościami w trakcie prac remontowych będą 

również naprawy konstrukcyjne oraz konserwatorskie więźby dachowej, które pozwolą 

przywrócić dobry stan techniczny dachu. 

Zaplanowane w Kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kamieńczyku 

prace remontowe i konserwatorskie są istotne przede wszystkim ze względu na 

bezpieczeństwo, ale także zachowanie obiektu i jego zabytkowej substancji przez jak 

najdłuższy czas. Ponadto, prace te pozwolą uczytelnić wartości historyczne i architektoniczne 

obiektu oraz podkreślić jego rolę we współtworzeniu okolicznej tożsamości.  
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5. PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH  
 

Zgodnie z wymogami Prawa Zamówień Publicznych niniejszy Program nie zawiera nazw 

własnych materiałów. Stosowane podczas prac remontowych i konserwatorskich materiały 

powinny spełniać wszelkie normy i deklaracje regulowane w polskim systemie prawnym.  

Ze względu na historyczny charakter obiektu rekomenduje się użycie produktów i materiałów 

renomowanych firm, sprawdzonych oraz dedykowanych do obiektów historycznych  

i zabytkowych. 

 

PRACE REMONTOWE I KONSERWATORSKIE W ZAKRESIE PODDASZA I WIĘŹBY DACHOWEJ: 

1. Dokumentacja fotograficzna stanu zachowania obiektu przed rozpoczęciem prac 

remontowych i konserwatorskich.  

2. Prace porządkowe na poddaszu: usunięcie prowizorycznych, wtórnych konstrukcji 

wspartych o sklepienia, usunięcie porozrzucanych luźnych cegieł, desek, drutów  

i kawałków blachy. (UWAGA! Nie należy oczyszczać zasypisk pach sklepiennych - 

usunięcie bez odpowiedniego zabezpieczenia może zakłócić układ statyczny sklepienia, 

spowodować odkształcenia, uszkodzenie lub zniszczenie konstrukcji).  

3. Oczyszczenie poddasza z ekskrementów gołębich. UWAGA! Nieczystości pozostawione po 

zwierzętach, zwłaszcza w takiej ilościach są nośnikiem licznych drobnoustrojów, 

wirusów i bakterii – usuwając je należy stosować odpowiednie środki ochrony osobistej 

lub zlecić zadanie profesjonalnej firmie. Zalecane wykonanie profesjonalnej dezynfekcji 

więźby dachowej i poddasza po oczyszczeniu – ozonowanie.  

4. Przegląd i uporządkowanie okablowania instalacji elektrycznych wyprowadzonych na 

poddasze. 

5. Przegląd wszystkich drewnianych elementów konstrukcyjnych więźby dachowej – 

oznaczenie elementów przeznaczonych do wymiany. Wymianie należy poddać belki 

uszkodzone wskutek żerowania technicznych szkodników drewna i rozkładu przez 
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grzyby, posiadające zmniejszone przekroje poprzeczne. Drewno nieznacznie uszkodzone 

(niewielkie powierzchniowe ubytki, bez oznak osłabienia wytrzymałości mechanicznej) 

pozostawić celem wykonania prac konserwatorskich.  

6. Mechaniczne oczyszczenie z powierzchniowych zanieczyszczeń elementów 

konstrukcyjnych więźby dachowej oznaczonych do pozostawienia i konserwacji. Zalecane 

użycie stalowych szczotek drucianych i innych materiałów ściernych (włókniny, papiery). 

Drewniane elementy pozostające w konstrukcji, porażone powierzchniowo przez owady 

lub grzyby należy ociosać z uszkodzonej materii. 

7. Odpylenie powierzchni drewna po zabiegach oczyszczenia (odkurzenie). 

8. Zastosowanie preparatu zwalczającego owady w drewnie poprzez malowanie 

powierzchni drewna i iniekcję preparatu w otwory wylotowe – czynności należy wykonać 

dwukrotnie z odstępem czasowym 1 dnia.  

9. Oczyszczenie elementów stalowych – klamer, śrub, łączników z produktów korozji żelaza. 

Zalecane metody mechaniczne (np. włókniny ścierne, szczotki stalowe) lub 

strumieniowo-ścierne (mikropiaskarka). 

10. Odpylenie i odtłuszczenie powierzchni metalu przy użyciu rozpuszczalnika typu aceton. 

11. Zabezpieczenie antykorozyjne metalowych elementów konstrukcyjnych farbą 

antykorozyjną przeznaczoną do tzw. „cynkowania na zimno”. 

12. Naprawa lokalnych uszkodzeń drewna w postaci ubytków wszystkich elementów 

pozostających w konstrukcji. Niewielkie ubytki należy uzupełnić masami bazującymi na 

żywicy epoksydowej z dodatkiem miału lub trocin drzewnych, zaś większe (powyżej 10% 

przekroju) metodą flekowania, drewnem pozyskanym z tego samego gatunku, 

odpowiednio wysezonowanego.  

13. Wzmocnienie strukturalne wszystkich pozostających w konstrukcji drewnianych 

elementów wykazujących oznaki osłabienia wytrzymałości mechanicznej. Zalecane 

użycie gotowych środków renomowanych firm bazujących na żywicach poliuretanowych 

bądź epoksydowych. Nasycenie drewna wykonać metodą pędzlowania aż do pełnego 

wysycenia drewna. Przed wykonywaniem kolejnych zabiegów pozostawić przez 
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odpowiedni czas, określony karta techniczną do całkowitego związania i usieciowania 

preparatów. 

14. Zabezpieczenie drewnianych elementów pozostających w konstrukcji przeciwpożarowo 

oraz przed biokorozją przy użyciu odpowiednich impregnatów. Zalecane użycie 

trójfunkcyjnego impregnatu przeznaczonego do ochrony drewna konstrukcyjnego  przed 

atakiem owadów, grzybami oraz ogniem renomowanych firm. Nie należy stosować 

preparatów barwiących. Drewno należy zabezpieczyć stosując metodę nanoszenia 

poprzez smarowanie. Zabieg należy przeprowadzić kilkukrotnie, tak długo aż zostanie 

naniesiona odpowiednia ilość impregnatu zgodnie z normą zużycia przedstawioną  

w karcie technicznej produktu. 

 

 

CZYNNOŚCI I PRACE, KTÓRE NALEŻY PRZEPROWADZIĆ W OBRĘBIE WIĘŹBY DACHOWEJ NA 

ODCIĄŻONYM DACHU: 

15. Naprawa rozluzowanych złączy ciesielskich. 

16. Kontrola stanu zachowania górnych powierzchni krokwi. Poddanie konserwacji  

w analogiczny sposób (opisany powyżej), jak pozostałe, drewniane elementy więźby 

dachowej. 

17. Demontaż drewnianych elementów konstrukcyjnych, wytypowanych we wcześniejszym 

przeglądzie do wymiany. 

18. Montaż nowych elementów konstrukcyjnych z wykorzystaniem oryginalnych złączy 

ciesielskich i łączników stalowych. Nowe drewniane elementy konstrukcyjne powinny 

zostać wykonane z tego samego gatunku drewna, odpowiednio wysezonowanego  

i zaimpregnowanego preparatami chroniącymi przed atakiem grzybów, owadów oraz 

opóźniającymi zapłon. Nowe elementy konstrukcyjne powinny powielać pierwotną 

geometrię i przekroje wymienianych elementów. 
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19. Wykonanie niezbędnych wzmocnień konstrukcyjnych w obrębie więźby dachowej (m.in. 

obszary koszowe). W tym zakresie należy przeprowadzić niezbędne konsultacje  

z konstruktorem. Montaż zgodnie z wytycznymi odrębnych opracowań lub projektów. 

 

PRACE REMONTOWE I KONSERWATORSKIE W ZAKRESIE POKRYCIA DACHOWEGO: 

20. Sporządzenie dokumentacji fotograficznej przed rozpoczęciem prac. 

21. Demontaż pokrycia z blachy cynkowej oraz deskowania dachu. Prace należy podzielić na 

etapy oraz zadbać o ochronę odsłoniętych partii poddasza przed zalaniem, na wypadek 

wystąpienia opadów atmosferycznych.  

22. Deskowanie dachu – montaż według wiedzy i sztuki budowlanej. Drewno użyte do 

deskowania powinny być odpowiednio wysezonowane i zaimpregnowane preparatami 

chroniącymi przed atakiem grzybów, owadów oraz opóźniającymi zapłon.  

23. Położenie membrany paroprzepuszczalnej. Rekomenduje się zastosowanie wysokiej 

jakości produktów renomowanych firm. 

24. Montaż deskowania pełnego. Stosowane drewno powinno być odpowiednio 

wysezonowane i zaimpregnowane preparatami chroniącymi przed atakiem grzybów, 

owadów oraz opóźniającymi zapłon. 

25. Przed ułożeniem poszycia zalecane wykonanie napraw murowych w partii gzymsów 

polegających na wymianie uszkodzonych cegieł (dla ubytków substancji powyżej 30% 

powierzchni cegły), uzupełnieniu ubytków w cegłach oraz uzupełnieniu spoinowania. 

Wymieniając cegły należy stosować materiał ceramiczny o identycznych wymiarach, 

zbliżonych właściwościach fizykomechanicznych oraz barwie. Uzupełnienie ubytków 

wykonać przy wykorzystaniu gotowych mieszanek barwnych mas do uzupełniania 

ubytków w cegle renomowanych firm, przeznaczonych do zastosowań w materii 

historycznej. 

26. Wykonanie instalacji odgromowej budynku – zgodnie z wytycznymi odrębnych 

opracowań lub projektów. 



PROGRAM PRAC KONSERWATORSKO-RESTAURATORSKICH 

REMONT DACHU KOŚCIOŁA PW. WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W KAMIEŃCZYKU 

 

Opracowanie: mgr Paulina Zalewska 

 

 

 

42 

 

27. Ułożenie poszycia dachowego z wykorzystaniem arkuszy płaskiej blachy miedzianej. 

Łączenia blach należy wykonać w tradycyjnej technice na tzw. „rąbek stojący”, w układzie 

tzw. „mijanki”.  

28. Wykonanie obróbek blacharskich dachu z wykorzystaniem blachy miedzianej. 

Ukształtowanie i profile obróbek blacharskich należy wykonać zgodnie ze sztuką 

dekarską, tak, aby skutecznie odprowadzały wodę poza lico elewacji (odpowiednie spadki, 

odpowiednie profilowanie kapinosów wykluczające powstawanie zacieków na elewacji, 

wywinięcie obróbek na ściany). 

29. Montaż rynien i rur spustowych wykonanych z blachy miedzianej. 

30. Montaż płotków przeciwśniegowych oraz systemów zabezpieczeń przeciw gołębiom tzw. 

antyptaki. 

31. Wymiana obróbek blacharskich niższych partii budynku według analogicznych 

wytycznych.  

32. Wymiana rur spustowych na miedziane. 

33. Sporządzenie dokumentacji fotograficznej oraz konserwatorskiej dokumentacji 

powykonawczej po zakończeniu prac. 

 

Działania dodatkowe wynikłe w trakcie prac konserwatorskich, które nie zostały ujęte w 

niniejszym programie należy rozstrzygać w porozumieniu z Inwestorem oraz Wojewódzkim 

Urzędem Konserwatorskim.  

 

 


