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SPIS RYSUNKÓW 

 

Nr rys. Nazwa rysunku Skala 

IA-01 
Inwentaryzacja architektoniczno – budowlana 

RZUT PODDASDZA 
1:100 

IA-02 
Inwentaryzacja architektoniczno – budowlana 

RZUT WIĘŻBY DACHOWEJ 
1:100 

IA-03 
Inwentaryzacja architektoniczno – budowlana 

RZUT DACHU 
1:100 

IA-04 
Inwentaryzacja architektoniczno – budowlana 

PRZEKROJE: „A-A”, „B-B”, „C-C”, 
1:100 

IA-05 
Inwentaryzacja architektoniczno – budowlana 

ELEWACJE: ZACHODNIA, PÓŁNOCNA, WSCHODNIA, POŁUDNIOWA 
1:100 

IA-06 
Inwentaryzacja architektoniczno – budowlana 

ELEWACJE ORTO-FOTO: ZACHODNIA, PÓŁNOCNA 
1:100 

IA-07 
Inwentaryzacja architektoniczno – budowlana 

ELEWACJE ORTO-FOTO: WSCHODNIA, POŁUDNIOWA 
1:100 

A-01 
Remont pokrycia i konstrukcji dachu 

RZUT WIĘŹBY DACHOWEJ 
1:50 

A-02 
Remont pokrycia i konstrukcji dachu 

RZUT DACHU 
1:50 

A-03 
Remont pokrycia i konstrukcji dachu 

PRZEKRÓJ A-A 
1:50 

A-04 
Remont pokrycia i konstrukcji dachu 

PRZEKROJE: B-B, C-C 
1:50 

A-05 
Remont pokrycia i konstrukcji dachu 

ELEWACJA POŁUDNIOWA 
1:50 

A-06 
Remont pokrycia i konstrukcji dachu 

ELEWACJA PÓŁNOCNA 
1:50 

A-07 
Remont pokrycia i konstrukcji dachu 

ELEWACJA ZACHODNIA 
1:50 

A-08 
Remont pokrycia i konstrukcji dachu 

ELEWACJA WSCHODNIA 
1:50 

A-09 
Remont pokrycia i konstrukcji dachu 

DETAL „A”, WENTYLACJA KALENICOWA, PRZEKRÓJ POPRZECZNY 
1:5 

A-10 

Remont pokrycia i konstrukcji dachu 

DETAL „B” GZYMS KORONUJĄCY Z KOSZEM ZLEWOWYM – PRZEKRÓJ 
POPRZECZNY, PRZEKRÓJ 1-1 

1:10 

A-11 
Remont pokrycia i konstrukcji dachu 

DETAL „B” GZYMS KORONUJĄCY Z KOSZEM ZLEWOWYM – PRZEKRÓJ 2-2 
1:10 
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I. OPIS TECHNICZNY: CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA Z 

PROGRAMEM KONSERWATORSKIM 

1 OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 
1.1. NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO I ADRES: 

Remont pokrycia i konstrukcji dachu w ramach zadania: 
"Prace Remontowo - Konserwatorskie Dachu Kościoła Parafialnego W Kamieńczyku Etap 1" 
 
Adres: 
Kamieńczyk ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 6,  07-202 Wyszków  
woj. mazowieckie, powiat wyszkowski, gmina. Wyszków obszar wiejski 
działka ewid. nr70 z obrębu nr 0005 Kamieńczyk , jedn. ewid. 143505_5 Wyszków obszar wiejski 
Identyfikator działki 143505_5.0005.70 
 

1.2. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO 
Budynek kultu religijnego  -  kategoria X  
 

1.3. KATEGORIA GEOTECHNICZNA 
Nie określa się - Zastany obiekt historyczny nie objęty przebudową bądź rozbudową 

1.4. NAZWA ELEMENTU PROJEKTU BUDOWLANEGO 
 Część 1 - Projekt Zagospodarowania Terenu 

1.5. INWESTOR: 
Parafia rzymsko – katolicka p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny  
ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 07-202 Wyszków 
 

1.6. JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA: 
Autorska Pracownia Projektowania Architektonicznego  

 APPA – mgr inż. arch. Paweł Wróblewski.  
 01-114 Warszawa, ul. Okocimska 3 m138. 
 Adres korespondencyjny: 
 Hornówek. ul. Wrzosowa 8, 05-080 Izabelin 
 Architekt IARP, Nr OIA  MA-0947, upr. bud. Nr WA-10/98 

Przy współpracy: 

 Mgr sztuki Paulina Zalewska, konserwator zabytków. 

1.1 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 

Niniejsze opracowanie stanowi drugi element Projektu Budowlanego - Projekt 
Architektoniczno - budowlany dla realizacji zamierzenia budowlanego polegającego na 
wykonaniu. kompleksowego remontu konserwatorskiego dachu. 

Przewidywany zakres robót obejmuje: 

- roboty remontowe pokrycia dachu polegające na wymianie zastanego pokrycia z blachy 
stalowej ocynkowanej na blachę miedzianą - na całej powierzchni połaci dachowych, obudowie 
sygnaturki na skrzyżowaniu naw, attykowego zwieńczenia ścian szczytowych, dekoracji 
architektonicznych attyk, wraz z rynnami i rurami deszczowymi oraz wszelkimi obróbkami 
blacharskimi w obrębie zadaszenia  

-  wymianę deskowania z ażurowego na pełne. 

- roboty remontowe drewnianej konstrukcji zadaszenia polegajcie na renowacji elementów 
istniejących z ewentualną wymianą elementów zdegradowanych, oraz na wzmocnieniu struktury 
ustroju budowlanego zadaszenia. 

- roboty towarzyszące, które dotyczą wykonania napraw gzymsu koronującego w strefie 
bezpośrednio pod wymienianymi obróbkami oraz wszelkich innych uszkodzeń murowanych 
elementów dekoracji architektonicznych, na których wymieniane będą obróbki blacharskie, 

Powyższy zakres robót dotyczy remontu obiektu jednak z uwagi na zabytkowy charakter 
obiektu i związaną z tym ochronę prawną, projekt musi być zatwierdzony przez właściwy 
miejscowo organ konserwatorski a następnie musi zostać zatwierdzony  i uzyskać pozwolenie na 
budowę wydane przez właściwy miejscowo oddział administracji architektoniczno - budowlanej. 
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W zawiązku z powyższym projekt nie odnosi się i nie zajmuje żadnego stanowiska w 

kwestiach dotyczących wymogów formalnych stawianych projektowi budowlanemu dla 

inwestycji polegającej na budowie, rozbudowie, przebudowie czy nadbudowie obiektu 

budowlanego lub zmianie sposobu użytkowania. 

Zagadnienia tę są  w niniejszym opisie  pominięte jako nie związane z przedmiotem 

opracowania. Opis techniczny skupia się na kwestiach technologii remontowych 

wynikających z analizy stanu zachowania, zaleceń konserwatorskich i przyjętej, w oparciu 

o powyższe doktryny konserwatorskiej. 

1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA: 

• Zlecenie zmawiającego  

• Mapa sytuacyjno -wysokościowa do celów projektowych w skali 1:500  

• wizja lokalna zespołu projektantów wykonana w marcu 2024,  udokumentowana fotografiami. 

• Skanowanie laserowe bryły i poddasza budynku wykonane w marcu 2024 wraz z obrazowaniem 
obiektu. 

• ekspertyza mykologiczna więźby dachowej i murów opracowana w kwietniu 2024r. przez Polskie 
Stowarzyszenie Mykologów Budownictwa – autorzy dr hab. Inż. Krzysztof Matkowski, mgr inż. 
Tomasz Jerzy Zieliński, zamieszczona w załącznikach – część 3 dokumentacji 

• Ekspertyza techniczna dachu, opracowana pod kątem oceny stanu technicznego i założeń 
technicznych prowadzenia i zakresu prac remontowych - zamieszczona w załącznikach – część 
3 dokumentacji 

• Projekt budowlany pod nazwą „Prace Remontowo - Konserwatorskie Dachu Kościoła 
Parafialnego w Kamieńczyku”  autorstwa  biura projektowego Pracownia Konserwatorsko – 
Budowlana ROKOKO Joanna Kobylińska z grudnia 2023r. 

• ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego dla miejscowości 
Kamieńczyk – etap A, uchwałą nr XXXVII/371/13 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 25 lipca 
2013r. 

• Program prac konserwatorskich i restauratorskich z oceną stanu zachowania autorstwa mgr 
sztuki Pauliny Zalewskiej, opracowany w kwietniu 2024r w ramach niniejszego zadania 
projektowego, dołączony w dalszej części opisowej opracowania. 

• Obowiązujące przepisy prawa, normy i zasady wiedzy technicznej. 
 
Postawa opracowania obejmuje część niematerialną, tj. formalno – prawną, oraz konkretne 

dostępne materiały archiwalne, dokumenty i czynności wykonane w tracie przygotowania przedmiotowej 
dokumentacji. Jednym  z najważniejszych elementów jest inwentaryzacja obiektu i przygotowana w 
oparciu o nią analiza i ocena stanu zachowania. 

Wymieniona powyżej, w p.1.2 inwentaryzacja wykonana została metodą skanowania 
laserowego w zakresie obejmującym zewnętrzną bryłę budynku  i poddasze w konstrukcją więźby 
dachowej. Otrzymano w ten sposób cyfrowy, trójwymiarowy zapis obiektu w postaci chmury punków, 
umożliwiający m.in. dalszy ogląd obiektu i dokonywania pomiarów rzeczywistych.  

 
Standard wykonanego skanu 3D obejmuje: 

• skanowanie przeprowadzone urządzeniem FARO FOCUS PREMIUM z technologią Flash 

• urządzenie pomiarowe posiada aktualny certyfikat kalibracji, 

• prędkość pomiaru do 2 mln pkt/s, 

• błąd pomiaru odległości 1mm, 

• rozdzielczość do 266 megapikseli w kolorze, 

• dokładność pomiaru na poziomie 1 mm, 

• średnia dokładność złożeniowa na poziomie ok 1-3mm, 

• do złożenia i obróbki chmury punktów wykorzystano najnowsze oprogramowanie SCENE firmy 
FARO  

• wygenerowane ortoskany do wektoryzacji płaskiej jako podkłady pod rzuty przekroje i elewacje. 
 

2 OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO OBIEKTU 

2.1 LOKALIZACJA I RYS HISTORYCZNY OBIEKTU ORAZ NAJBLIŻSZEGO OTOCZENIA 

Parafia w Kamieńczyku została erygowana w XIII wieku. Dokumenty potwierdzają istnienie 
pierwszego kościoła już w roku 1240. 
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Początki świątyni o obecnym kształcie sięgają 1896 r. -1 sierpnia 1896 roku ks. prał. Roch 
Filochowski poświęcił kamień węgielny pod budowę nowego kościoła według projektu arch. Józefa 
Piusa Dziekońskiego. Świątynia powstała staraniem ks. Ludwika Budziszewskiego w latach 1898-1902. 
Kościół konsekrował abp Wincenty Chościak Popiel w 1903 roku. 

Podczas II wojny światowej Kamieńczyk został spalony. Zniszczeniu uległ także kościół: spalił 
się dach i chór z organami. Zniszczeniu uległy witraże. Spalony dach odbudowano w 1952 r. dzięki 
staraniom ks. Tadeusza Balika. Nowe, piętnastogłosowe organy zamontowano i uruchomiono w 1966 r. 

Jednonawowy kościół z nawa poprzeczną (transeptem) posiada 4 ołtarze. W głównym ołtarzu 
umieszczona jest figura Serca Pana Jezusa. Pozostałe ołtarze to ołtarze Matki Boskiej 
Częstochowskiej, św. Antoniego oraz Męki Pańskiej. 

W parafii są trzy dzwony- Antoni, Kazimierz i Maria. Zostały ufundowane przez Kazimierza 
Oleskiego w 1967 roku. Zostały one zawieszone w drewnianej dzwonnicy, krytej blachą cynkową, 
pochodzącej z roku 1885. Teren przykościelny otacza mur ceglany ze stalowymi przęsłami. Po 
zachodniej stronie kościoła plebania, zaś w północno – zachodnim narożniku wzmiankowana 
zabytkowa drewniana dzwonnica.  

2.2 CECHY ARCHITEKTONICZNE  

Budynek kościoła wzniesiono w stylu neogotyckim na planie krzyża. Posiada on układ halowy z 
pojedynczą nawą korpusu głównego i transeptem - o jednakowej wysokości. Budynek nie jest 
orientowany  w sposób tradycyjny – prezbiterium skierowane jest na północ.  Nawy i prezbiterium 
zamknięte są od góry sklepieniami krzyżowymi i przekryte dachami dwuspadowymi.  Prezbiterium jest 
obniżone w stosunku do korpusu głównego i transeptu. Nawy i prezbiterium zamknięte są ścianami 
szczytowymi zwieńczonymi attykami z dekoracjami typu blankowego.  

Kościół murowany z cegły pełnej, ceramicznej na zaprawie wapiennej, z licowaniem od 
zewnątrz cegłą. Licowanie elewacji wzbogacone jest ornamentyką detalu architektonicznego 
realizowanego jako różnorodne wątki ceglane w postaci fryzów uskokowych, obramowań tynkowanych 
blend, zwieńczonych ostrołukami i  nadprożami arkadowymi z ostrołuków. 

Od wewnątrz ściany wraz z dekoracją architektoniczną są otynkowane. 
Od strony zewnętrznej mur wzmocniony został uskokowymi, ceglanymi przyporami 

monolitycznymi na osiach konstrukcyjnych podziałów sklepienia. Między skarpami wykonano w 
ścianach charakterystyczne rozległe otwory okienne, zwieńczone ostrołukowo i podzielone maswerkami 
licowanymi kształtkami ceglanymi i wypełnione witrażami. 

W partii cokołowej ściany mają wykończenie z ciosów granitowych. Zwieńczenie ścian 
ceglanym gzymsem konsolowym. Podziały poziome realizowane w formie fryzów z wątkiem 
uskokowym. Kompozycja frontonu jest trójpoziomowa i trójosiowa. Na szczytach wprowadzono 
dekoracje w postaci zamkniętych ostrołukowo, wytynkowanych blend, maswerków. 

 

 
fot nr 1- fasada kościoła w widoku od strony południowej 
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Pokrycie dachu, obróbki attyk, przypór, okapniki rynny i rury deszczowe – z blachy stalowej 
ocynkowanej, Arkusze pokrycia dachowego łączone na rąbki stojące. Połączenia poziome, z uwagi na 
ówczesną technologię i dostępne długości arkuszy wykonano dość gęsto, co ok.1m. 

Skrzyżowanie nawa akcentowane jest na dachu sygnaturką, w całości wykończoną blachą 
stalową, ocynkowaną, przy czym pod zadaszeniem jest ona dodatkowo miedziowana. 

Na połączeniu transeptu z nawą główną wkomponowano w narożach wewnętrznych budynku, 
od strony południowej transeptu niewielkie kruchty, a od północy kaplicę i zakrystię,  co doprowadziło do 
zamierzonego rozczłonkowania kompozycji architektonicznej bryły obiektu. 

Podsumowując: w kompozycji architektonicznej budynku dominuje materiał ceglany lica ścian 
oraz dekoracji architektonicznej. Uzupełniają go, podkreślając charakterystyczne cechy kompozycji 
wypełnienia tynkowane oraz opracowanie otworów okiennych w postaci maswerków ceglanych i 
wstawionych w nie okien witrażowych. Kolejnym materiałem po cegle, tynku i szkle jest materiał 
pokrycia dachowego który, z uwagi na duże nachylenie połaci,  jest materiałem w znacznym stopniu 
widocznym w sylwecie kościoła z dalszej perspektywy.  

2.3 DANE OGÓLNOBUDOWLANE 

− Budulec konstrukcji - budynek jest wzniesiony z ceramicznej cegły pełnej na zaprawie 
wapiennej. 

− Posadowienie -  na ławach kamiennych i ceglanych ścianach fundamentowych. 

− Stropy – jako ceglane sklepienia naw, krzyżowo – żebrowe, a na skrzyżowaniu naw 
gwiaździste. 

− nadproża – murowane z cegły, ostrołukowe 

− Gzymsy - ceglane na zaprawie wapiennej 

− Zadaszenie  - nad nawami dachy dwuspadowe o zmiennym kącie nachylenia: w części dolnej 

− 43o (93%) a w części górnej 59o (166%) nad sygnaturką ośmiospadowy,  chełmowy. Dachy 
kryte blachą ocynkowaną, płaską pokryte blacha stalową ocynkowaną, łączona na rąbek 
stojący.  

− konstrukcja zadaszenia - drewniana krokwiowo – płatwiowa typu wieszarowego. 

− Odwodnienie dachu – zewnętrznymi rynnami i rurami spustowymi na teren.  

− Rynny i rury spustowe, obróbki blacharskie - wykonane z blachy stalowej ocynkowanej.   

− Schody zewnętrzne - z kamienia granitowego ciosanego. 

− Schody wewnętrzne -na chór muzyczny i wieże – drewniane, zabiegowe. 

− ślusarka okienna -stalowa, wbudowana o podzały maswerków. okapniki blaszane. W wieży 
(syganturka) wypełnienie żaluzjowe z lamelami z blachy stalowej ocynkowanej.  

− Stolarka drzwiowa - drewniana. Drzwi płycinowe, w wejściu głównym dwuskrzydłowe, bez 
naświetla, w stalowych okuciach. Drzwi boczne także dwuskrzydłowe, z drewna. 

− Opaska wokół budynku - betonowa. 
Cechą charakterystyczną konstrukcji budynku są wewnętrzne filary międzyprzęsłowe dość  

mocno „wciągnięte” do wnętrza budynku, połączone ze ścianą zewnętrzną i wysunięte na zewnątrz 
budynku w formie przypór. Przesuniecie do wnętrza jest jednak na tyle małe, że nie tworzy osobnych 
naw a jedynie nisze przesklepione ostrołukowo które można uznać lunety ponieważ w przekroju 
poprzecznym budynku wychodzą powyżej dolnego poziomu sklepienia nawy głównej sa w górnej partii 
częściowo przeszklone. Układ taki ma wpływ na konstrukcję więźby dachowej – umożliwia on 
zmniejszenie rozpiętości konstrukcyjnej belek wiązarowych , podzielenie połaci dachu na dwie części o 
różnym nachyleniu a tym samym na ograniczenie wysokości całej konstrukcji dachowej. 

2.4 INSTALACJE.  

Nieruchomość jest podłączona sieci elektroenergetycznej. 
Budynek wyposażony jest w wewnętrzną instalację elektryczną gniazd wtykowych ogólnego 

przeznaczenia, zasilania urządzeń i oświetleniową, w wewnętrzną instalację gazową, 
wodociągową, c.o. i c.c.w., kanalizacji sanitarnej oraz teletechniczną. Na dachu nie instalacji 
odgromowej. 

2.5 DANE TECHNICZNE BUDYNKU 

Powierzchnia zabudowy   912,0m2 
Kubatura     15595,0m3  
Długość     45,4m 
Szerokość      29,9m 
Wysokość w kalenicy   21,6m 
Wysokość całkowita z wieżą i krzyżem 36,1m 
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2.6 OPIS STANU ZADASZENIA  

2.6.1 Strych 

Przestrzeń pomiędzy pokryciem dachu a sklepieniem stanowi strych nieużytkowy. Strych jest 
nieocieplony i nieogrzewany. Wierzch sklepienia również jest nieocieplony. Na strychu występuje 
silne zanieczyszczenie odchodami ptasimi. Ptaki przedostają się na strych przez żaluzje w oknach 
wieży i gniazdują na strychu. Nie są natomiast widoczne ślady poważnych przecieków 
spowodowanych nieszczelnościami pokrycia dachowego. W programie konserwatorskim opisano 
uszkodzenia sklepień od wewnątrz w postaci zacieków i spurchleń na tynkach, ewidentnie 
spowodowanych zawilgoceniem. Trudno jednoznacznie wskazać przyczynę zawilgocenia ale 
może nią być nie tyle przecie co przemarzanie sklepienia  powodujące wykraplanie się pary 
wodnej przenikającej od strony wnętrza obiektu. Zjawisko do może występować jedynie w okresie 
zimowym przy niskiej temperaturze na zewnątrz i dużej ilości osób przebywających w obiekcie. 
zaleca się zatem wykonanie w kolejnym etapie renowacji budynku wykonanie ocieplenia 
sklepienia od strony strychu wraz z paroizolacją. 

2.6.2 konstrukcja więźby 

Więźba dachowa przenosi obciążenia z dachu wyłącznie na ściany zewnętrzne z 
pominięciem sklepienia. Rozpiętość konstrukcyjna pomiędzy filarkami wzniesionymi jako 
przedłużenie filarów międzyżebrowych sklepienia ponad poziom zwornika sklepienia, wynosi  
9,8m, Całkowita rozpiętość konstrukcyjna więźby pomiędzy ścianami zewnętrznymi wynosi 12,6m. 

Wysokość konstrukcji więźby wynosi 7,45m ponad wierzch zwornika sklepienia oraz 9,22m 
ponad wierzch ściany zewnętrznej. 

Konstrukcję można opisać ogólnie 
jako wiązarową typu wieszarowego 

(po lewej fot nr 2 -widok ogólny 
konstrukcji) 

Główna belka wiązarowa o 
przekroju 14x18cm rozpięta nad 
sklepieniem, opiera się  na 
wzmiankowanych wyżej filarach 
miedzyprzęsłowych. W części 
przypodporowej ma ona podwójną 
wysokość, czyli 36cm i wyparta jest 
ukośnym zastrzałem opartym u 
podstawy filara międzyprzęsłowego. Na 
belce tej ustawiono słupy podpierające 
płatew pośrednią i połączone 
poprzeczną poziomą belką. Słupy te 
wyparte są ukośnymi zastrzałami 
równoległymi do płaszczyzny 
krokwiowania. Rozkład sił powoduje, że 
dzięki owemu wyparciu słupy te w 
sensie statycznym stają się wieszakami 
dla belki wiązarowej. Składowe poziome 
od wypierających słupy zastrzałów 
znoszone są przez belkę między 
wieszakami.  Na belce wiązarowej 
spoczywają też dolne płatwie, 
stanowiące wraz z górnymi płatwiami 
pośrednimi podparcie kozłów 
krokwiowych połaci dachowych.   
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fot. nr 3 widok na układ wiązarów wieszarowych 
 
Dolna część więźby składa się z murłaty spoczywającej na ścianie zewnętrznej  i prostopadłych 
belek opartych na ścianie zewnętrznej i filarach międzyprzęsłowych. Belki te, wysunięte 
wspornikowo do wnętrza strychu, stanowią podparcie wymianów stanowiących podstawę 
zastrzałów wypierających główną belkę wiązarową. Krokwie dolnej części połaci dachowych 
opierają się na murłacie na ścianie zewnętrznej a górą na krokwiach górnej części połaci.  

 
fot. nr 4 widok na układ podarcia wiązarów w dolnej części. 

 
W obrębie nawy głównej wykonano 6 wiązarów na skrzyżowaniu naw ustawiono konstrukcję 

sygnaturki. Wspiera ją układ 4 potężnych belek koszowych na których górą spoczywa 
konstrukcyjny szkielet wielobocznej sygnaturki. Belki koszowe opierają się na wysuniętych 
wspornikowo płatwiach dolnych podpartych zastrzałami.  Podparcie płatwiowych wsporników 
zastrzałami okazało się niewystarczające i doszło do znacznego odkształcenia wsporników. 

Elementy wiązarów łączone sa na tradycyjne złącza ciesielskie jak gniazda i czopy, ale także 
na stalowe klamry ciesielskie i obejmy kute z płaskowników mocowanych do drewna na gwintowane 
szpilki stalowe. 
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fot. nr 5 widok na podparcie krokwi koszowej na skrzyżowaniu naw z zauważalnym ugięciem 

wysuniętej wspornikowo płatwi.  
Ogólny stan więźby jest zadowalający. Ekspertyza mykologiczna wykazała występowanie 

zagrzybienia ale jego stan jest stabilny i nie spowodowało ono istotnej korozji biologicznej 
materiału więźby. Odkształcenia więźby nie wykazują tendencji do powiększania się, są jednak na 
tyle duże, że przewiduje się wykonanie wzmocnienia konstrukcji drewnianej zadaszenia. 

2.6.3 pokrycie dachowe 

Połacie dachowe pokryte są blachą stalową ocynkowaną. Arkusze płaskiej blachy łączone są 
na rąbki stojące, a poziomie na zakładki płaskie. Rozstaw rąbków wynosi ok. 50cm a łączeń 
poziomych ok. 1m. W rysunku połaci łączenia poziome wykonywane są na mijankę. Blacha 
układana jest na deskowaniu ażurowym. Sygnaturka na skrzyżowaniu  naw obudowana jest 
blachą stalową miedziowaną. 

 
fot. nr 6 widok ogólny zadaszenia 

Odprowadzenie deszczówki z połaci dachowych realizowane jest poprzez rynny, kosze 
zlewowe i rury deszczowe z blachy stalowej ocynkowanej nad koszami zlewowymi zamocowano 
na połaci poziome odbojnice, chroniace kosze zlewowe przed zsuwającym się śniegiem. W 
narożach wewnętrznych krzyżujących się połaci zastosowano ażurowe płotki śniegowe. 
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Na attykach, przyporach i  innych elementach architektonicznych murowanych zastosowano 
okapniki i obróbki z blachy stalowej ocynkowanej. Stan pokrycia połaci dachowych jest dobry. 
Korozja występuje głównie na obróbkach blacharskich przypór i attyk co ilustruje poniższa 
fotografia. 

 
fot. nr 7 widok korozji obróbek blacharskich na przyporach 

Obudowa sygnaturki wykazuje pofałdowanie a miedziowanie blachy jest zdegradowane. Na 
blankach attyk ścian szczytowych widoczne są ubytki  - prawdopodobnie spowodowane ostrzałem 
budynku w czasie ostatniej wojny. Przed wykonaniem wymiany obróbek należy sprawdzić 
stabilność elementów dekoracji architektonicznych, murowanych. 

 
fot. nr 8 widok sygnaturki blanki narożnej 

 
Na gzymsie koronującym również występują ubytki, które podczas wymiany pokrycia należy 

bezwzględnie naprawić. Wątpliwości budzi także wykonanie koszy zlewowych. Zazwyczaj ich funkcja 
polega na chwilowym retencjonowaniu wody deszczowej na danym odcinku zlewni dachowej podczas 
intensywnych i nawalnych opadów. Dlatego rynny powinny być podłączone całym swoim przekrojem do 
kosza. W zastanym dachu do rynien podłączono krótki odcinek rury deszczowej z kolanem, skierowany 
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w dół do kosza zlewowego, co zaprzecza sensowi zastosowania kosza, ponieważ przepływ wody został 
zawężony przed zrzutem wody do kosza zlewowego. Przyczyną tego błędnego rozwiązania jest zbyt 
niskie usytuowanie kosza zlewowego. 

  
fot. nr 9 widok kosza zlewowego    fot. nr 10 uszkodzenia gzymsu koronującego 

 

2.6.4 Podsumowanie - ocena stanu zachowania. 

Struktura konstrukcyjna korpusu budynku pozostaje nienaruszona i nie zagraża 
bezpieczeństwu użytkowania. Zatem ogólny stan zachowania budynku jako całego ustroju 
budowlanego i jego walorów jako zabytku można ocenić jako zadowalający. 

Poszczególne części  budynku są zachowane w różnym stanie.  
Konstrukcja jest w stanie średnim i choć wykazuje cechy stabilności to powstałe odkształcenia 

wymagają naprawy bądź zastosowania rozwiązań kompensujących. 
Pokrycie dachowe jest w stanie zadowalającym natomiast obróbki blacharskie detalu w stanie 

średnim. Na chwilę obecną nie stwierdzono przecieków pokrycia dachowego. Ocena estetyczna 
wykazuje zasadność o decyjzji przeprowadzenia wymiany pokrycia. 

Stan kostrukcji murowych jest zadowalający jednakże wymagane jest wykonanie napraw 
elementów sasiadujących bezpośrednio z blacharką – gzyms koronujący górne parte attyk i przypór. 

Stan ślusarkii okiennej jest zadowalający. 
   

3 OPINIA  TECHNICZNA I OŚWIADCZENIE  W TRYBIE  §206; DZIAŁ V, DZ.U. 2022 
POZ.1225 

 W ramach niniejszego dokumentacji projektowej, została opracowania ekspertyza 
techniczna określająca ogólny stan techniczny budynku ze szczególnym uwzględnieniem poddasza, 
dołączona do części trzeciej  - załączniki. Ekspertyza wraz z innymi oględzinami obiektu była podstawą 
powyższej oceny stanu zachowania budynku i substancji chronionej zabytku. 

Z ekspertyzy wynika, że ogólny stan techniczny jest zadowalający ze wskazaniem na 
konieczność wzmocnienia konstrukcji i zalecenie wymiany pokrycia dachowego.  

W chwili obecnej stan obiektu nie zagraża życiu i mieniu i budynek może być nadal użytkowany 
zgodnie z przeznaczeniem.  

  
 Należy wykonać remont dachu uwzględniający następujące elementy: 

• Wzmocnienie konstrukcji więźby dachowej 

• Zabezpieczenie konstrukcji więźby dachowej przez szkodnikami drewna, grzybami i korozja 
biologiczną 

• Rekonstrukcję ubytków gzymsu koronującego oraz innych elementów murowych w bezpośrednim 
sąsiedztwie obróbek blacharskich. 

• wymianę pokrycia dachowego na blachę miedzianą wraz z podkonstrukcją  (deskowaniem) 

 
Zgodnie z §206; dział V, dz.u. 2022 poz.1225 oświadczam, że przewidywany zakres 
robót budowlanych nie pogarsza stanu technicznego,  nie narusza statyki  budynku 
ani nie zmienia warunków jego  posadowienia. Zakres prac na elewacji ma 
charakter robót remontowo – wykończeniowych i nie ingeruje negatywnie w żaden 
z elementów konstrukcji budynku. 

 

 

mgr inż. arch.  Paweł Wróblewski   
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4 OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH 

4.1 OGÓLNY PROGRAM ROBÓT REMONTOWYCH. 

4.1.1 Remont dachu 

W ramach robót remontowych dachu przewiduje się: 

• wzmocnienie istniejącej konstrukcji więźby dachowej - szczegóły w projekcie technicznym. 

• wymianę pokrycia dachowego z blachy stalowej ocynkowanej na blachę miedzianą układaną na 
deskowaniu pełnym na pióro -wpust. 

• wymianę wszystkich obróbek blacharskich rynien, koszy zlewowych i rur spustowych, 
przewidzianych do wykonania w blasze miedzianej 

• odtworzenie obudowy i pokrycia dachu sygnaturki na skrzyżowaniu naw - w blasze miedzianej, 

• wymianę żaluzji w otworach okiennych sygnaturki wg wzoru zastana na nowe, z blachy 
miedzianej z zabezpieczeniem od wewnątrz siatką przeciw ptakom. 
 

4.1.2 Roboty elewacyjne 

W ramach robót remontowych dachu przewiduje się: 

• naprawy ubytków materiału ceglanego na gzymsie koronującym i blankach attyk ścian 
szczytowych bezpośrednio pod obróbkami blacharskimi. pozostały zakres napraw ubytków na 
elewacji  w kolejnym etapie inwestycji.  

• wymianę obróbek blacharskich na zwieńczeniach przypór, na detalach architektonicznych ścian 
szczytowych, na gzymsach i podokiennikach wraz z przygotowaniem podłoża. 
 

Szczegóły i dobór technologii opisane zostały w dalszej części opisu, w programie robót 

konserwatorskich oraz zilustrowne i opisane na rysunkach  

4.2 ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE: 

Stosownie do uzgodnień z Zamawiającym i przeprowadzonych analiz i badań formułuje się 
następujące założenia doktryny konserwatorskiej dla wyżej wymienionego zakresu robót 
remontowych i konserwatorskich przedmiotowego obiektu: 

• Zmianę materiału pokryciowego z blachy stalowej ocynkowanej na blachę miedzianą, tj. materiał o 
wyższej trwałości, odbierany jako bardziej szlachetny, wraz z akceptacją zmiany kompozycji 
kolorystycznej elewacji jaką wnosi zastosowanie miedzi, 

• zachowanie istniejącej geometrii dachu i charakterystycznej tektoniki pokrycia blachą na rąbek 
stojący. 

• wykonanie nowego porycia dachowego na deskowaniu pełnym, stanowiącym jednocześnie jeden 
z elementów usztywnienia konstrukcji. 

• odtworzenie w nowym materiale orynnowania wraz z koszami zlewowymi z zachowaniem ich 
kształtu i ornamentyki 

• użycie, do rekonstrukcji  gzymsu koronującego i innych ceglanych detali architektonicznych  
materiałów KEIM dedykowanych do obiektów zabytkowych 

4.3 GEOTECHNIKA: 

 Budynek zlokalizowany jest w następujących strefach oddziaływań środowiskowych: 
- I strefa obciążenia wiatrem, 
- III strefa obciążenia śniegiem,  
- II strefa przemarzania gruntu (1.0 m p. p. t.). 
Dla przedmiotowej inwestycji nie ma konieczności sporządzania opinii geotechnicznej. 

Remont dotyczy dachu i ma przebiegać bez ingerencji w posadowienie, w sposób wykluczający 
jakiekolwiek naruszenie gruntu w strefie posadowienia.   

Nie ma również obowiązku podania kategorii  geotechnicznej  gdyż kategorię 
geotechniczną określa się dla projektowanych bądź przebudowywanych / rozbudowywanych / 
nadbudowywanych  obiektów lub robót związanych ze wzmocnieniem posadowienia ( 
przebudowa w zakresie posadowienia). Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i 
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków 
posadawiania obiektów budowlanych nie określa żadnych wymagań dla wykopów poniżej głęb. 
1,2 m.   
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4.4 PRACE ROZBIÓRKOWE,  DEMONTAŻOWE I PRZYGOTOWAWCZE  

• zabezpieczenie terenu wokół budynku i przegotowanie miejsca tymczasowego składowania 
odpadów z rozbiórki. 

• wykonanie tymczasowych konstrukcji zabezpieczenia obiektu przed zalaniem wodami 
deszczowymi 

• usunięcie pokrycia dachowego i deskowania na odcinkach umożliwiających zabezpieczenie frontu 
robót przez opadami atmosferycznymi oraz zgodnie ze sztuka dekarską, tj. poczynając od 
obróbek, które muszą być wykonane na początku układania pokrycia. 
 

4.5 OPIS REMONTU DACHU 

Szczegółowy opis robót zamieszczony jest w dalszej części opisowej opracowania - w 
programie prac konserwatorskich i restauratorskich autorstwa mgr Pauliny Zalewskiej. 

Niniejszy opis stanowi uzupełnienie i doprecyzowanie pewnych aspektów planowanych 
prac remontowych 
 

4.5.1 Roboty montażowe wzmocnienia konstrukcji 

Projekt przewiduje uzupełnienie lub wymianę zdegradowanych elementów konstrukcji oraz 
jej wzmocnienie. Zakłada się wprowadzenie 2 rozwiązań:  

1. Wymiana podbudowy pokrycia dachowego z deskowania ażurowego na deskowanie pełne, 
łączone na pióro-wpust. Chodzi o stworzenie sztywnej tarczy poprzez integrację struktury 
krokwiowej z pokryciem dachowym bez stosowania materiałów przetworzonych, jak płyta OSB, 
co byłoby niezgodne z doktryną konserwatorską. Należy stosować drewno C24 sosnowe, 
strugane i zabezpieczone trójstopniowo: przeciwgrzybiczo, przeciw szkodnikom drewna i 
przeciwogniowo bez barwienia materiału. Grubość pokrycia min 25mm. Deskowanie można 
montować za pomocą gwoździarki stosując gwoździe stalowe. Nie jest wymagane bicie 
gwoździ przez felc, gdyż wierzch deskowania będzie odseparowany od miedzi pokrycia 
dachowego folią dyfuzyjną z oplotem.  

2. Wzmocnienie i usztywnienie wiązarów poprzez zastosowanie kleszczy na płatwiach górnych, w 
płaszczyźnie wiązarów oraz podwieszenie ugiętych płatwi w strefie podparcia belek koszowych 
- na cięgnach stalowych. Szczegóły w projekcie technicznym konstrukcji. 
Do uzupełnień stosować drewno konstrukcyjne klasy C22 – sosna, świerk 

4.5.2 roboty pokryciowe 

Do wykonania pokrycia dachowego zakłada się zastosowanie blachy miedzianej o 
grubości min. 0.6mm z rolki o szerokości 650mm. Łączenie podłużne arkuszy na podwójny rąbek 
stojący o wysokości ok. 40mm. Przyjęte parametry determinują rozstaw arkuszy pokrycia 
wynoszący 55cm między rąbkami. 

Przy istniejących spadkach połaci, przekraczających 20o dopuszcza się łączenie poziome 
na pojedynczy rąbek leżący. Mocowanie arkuszy z blachy na łapki w rozstawie 300mm a od 
narożnika nie mniej niż 200mm. W pasie o szerokości 3m od kalenicy w dół połaci zastosować 
połączenie na łapki stałe a poniżej na ruchome. 

W kalenicy wykonać wentylacje wg szczegółu „A” , rys nr A-09. 
Z uwagi na konieczność zachowania dotychczasowego sposobu krycia blachą na rąbek 

łączenia poziome należy wykonać w rozstawie 1-1,2m. Łączenia poziome sąsiadujących paneli 
należy wykonywać na mijankę w połowie długości sąsiedniego panelu z zachowaniem 
regularności podziałów na całej płaszczyźnie dachu. 

Pokrycie z miedzi należy oddzielić od deskowania folią dyfuzyjną ze zintegrowanym 
oplotem strukturalnym celem oddzielenia drewna zabezpieczonego chemicznie od blachy 
miedzianej oraz dla zapewnienia mikrowentylacji. Folię wywinąć na deskę czołownicową. 

Na dachu zamontować plotki przeciwśnieżne dostosowane do pokrycia na rąbek stojący. 
Należy przewidzieć wykonanie instalacji odgromowej w sposób niewidoczny na 

płaszczyźnie połaci. 
Przy wykonaniu obróbek blacharskich na przyporach, gzymsie koronującym, ścianach 

szczytowych oraz na innych elementach architektonicznych należy sprawdzić stan podłoża i 
dokonać ewentualnych napraw i reprofilacji spadków zaprawą do reprofilacji betonu, np. Koester 
Sperrmortel, po uprzednim oczyszczeniu, odpyleniu i zagruntowaniu podłoża gruntem głęboko 
penetrującym i krystalizującym w podłożu.np. Koester Polysil TG500. 

 Na zreprofilowanym podłożu wykonać hydroizolację z dwuskładnikowej zaprawy 
mineralnej np. Koester NB Elastic. 

Obróbki na ukośnych zwieńczeniach ścian szczytowych należy układać łącząc panele na 
rąbki stojące, prostopadle do płaszczyzny ściany, zaginając je w dół spadku ściany. Jednocześnie 
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należy wykonać drugi spadek ok 1% w poprzek grubości ściany w kierunku połaci dachowej, tak, 
aby woda deszczowa spływająca po panelach obróbki blacharskiej zgodnie ze spadkiem ściany 
nie stała na rąbkach łączenia paneli i spływała również na połać dachową.  

4.5.3 montaż odwodnienia dachu 

Projektuje się rynny i rury spustowe z blachy miedzianej grubości 0,7mm. Szerokość 
rynien wynosi min. 150mm a rur deszczowych 110mm. Zakłada zastosowanie rozwiązań 
systemowych z prefabrykowanymi kolanami. Modyfikacji podlega mocowanie kozy zlewowych. 
Przewiduje się zamontowanie zwieńczenia kosza zlewowego na równo z wierzchem rynny i 
skierowanie deszczówki do rynny za pomocą prostokątnego, otwartego od góry żygacza 
wlutowanego prostopadle do rynny.  Kosz zlewowy będzie mocowany do gzymsu za pomocą 
ramy z blachy mosiężnej gr. 3mm wg szczegółów na rys. nr A-10 i A11. 

4.6 OPIS TOWARZYSZĄCYCH ROBÓT ELEWACYJNYCH 

W bezpośrednim sąsiedztwie wymienianych obróbek blacharskich należy wcześniej 
wykonać naprawy uszkodzeń wątku ceglanego.  

Należy tez sprawdzić stabilność murowanej dekoracji architektonicznej w postaci  motywu 
ściany blankowej na zwieńczeniu ścian szczytowych. W przypadku stwierdzenia obluzowania 
dużych fragmentów muru należy wezwać nadzór inwestorski i autorski. 

. 

4.6.1 uzupełnienia 

• Oczyszczenie lica wątku muru z pozostałości zapraw i pyłów; wywiezienie gruzu z miejsca poza 
obręb miejsca pracy. 

• Miejscowe wzmocnienie zdezintegrowanych strukturalnie cegieł stanowiących wyjątkową wartość 
estetyczną np. kształtek lub historyczną,  zaopatrzonych w gmerki lub posiadających odciski 
innych wartościowych znaków (raczej nie występują); aplikacja metodami natrysku 
niskociśnieniowego i lokalnych iniekcji w odwiertach rdzeniowych preparatu konsolidującego KEIM 
Silex OH 100.  

• Uzupełnianie dużych ubytków cegły metodą przemurowania z wykorzystaniem cegieł o cechach i 
właściwościach zgodnych z uzupełnianymi partiami; wmurowanie uzupełnień wapienną zaprawą 
np. wapienną KEIM Kalputz  lub cementowo-wapienną zaprawą trasową KEIM Deckputz-
Historisch.     

• Wykonanie drobnych uzupełnień ubytków cegły z użyciem barwionej w masie zaprawy 
konserwatorskiej ze spoiwem hydraulicznym np. KEIM Restauro Top, o właściwościach 
eliminujących naprężenia na granicy pomiędzy materiałem pierwotnym i uzupełnianym, 
porowatości oraz uziarnieniu odpowiadających uzupełnianemu podłożu. 

• Uzupełnienie spoin cegieł z użyciem hydraulicznej zaprawy stosowanej do odtwarzania 
uszkodzonych spoin w szczególności w murach licowych:  

• KEIM Deckputz-Historisch lub KEIM Porosan-Ausgleichputz - w partiach murowanych pierwotnie 
zaprawą cementowo-wapienną;   

• KEIM Kalputz-Grob - w partiach murowanych pierwotnie zaprawą wapienną. 
 

4.6.2 opracowanie estetyczne i zabezpieczenie powierzchni  

• Opracowanie waloru kolorystycznego powierzchni uzupełnień; uzyskanie optymalnych efektów 
estetycznych w procesie konserwacji poprzez scalenie kolorystyczne powierzchni uzupełnień 
krzemianowymi farbami „laserunkowymi”; aplikacja odpowiednio rozcieńczonego koncentratu 
farby KEIM Restauro-Lasur spoiwem KEIM Restauro-Fiativ.  

• Zabezpieczenie powierzchni i ochrona struktury poszczególnych partii  muru licowego przed 
wnikaniem wód opadowych i wilgoci kondensacyjnej, wykonanie na całości powierzchni ścian 
zabiegu hydrofobizacji bezbarwnym preparatem na bazie estru kwasu krzemowego KEIM Lotexan 
N. 
 

 

5 ZAGADNIENIA OCHRONY P-POŻ. 
Powierzchnia elewacji wykończona tynkami  i farbami krzemianowymi spełniając tym 
samym wymóg nierozprzestrzeniania ognia (NRO). 

Obiekt nie zawiera strefy pożarowej o powierzchni przekraczającej 1000m2, zatem niniejsza 
dokumentacja nie wymaga opiniowania przez rzeczoznawcę d.s. zabezpieczeń 
przeciwpożarowych. 



  15 

6 UWAGI KOŃCOWE 
• Opisany powyżej  zakres prac remontowych należy rozpatrywać z uwzględnieniem 

zamieszczonej w dalszej części opisu analizy historycznej estetyki wypraw tynkarskich ścian i 
detalu oraz oceny stanu zachowania, autorstwa magistra Andrzeja Karolczaka, stanowiącego 
integralną część projektu budowlanego. 

• Przed przystąpieniem do robót wszystkie wymiary należy sprawdzić w naturze. 

• Wszelkie roboty wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, p.-poż. i zasadami 
sztuki konserwatorskiej. 

• Wykonawca obowiązany jest posiadać stosowne uprawnienia do prowadzenia robót 
konserwatorskich na obiektach zabytkowych 

• Wszelkie wątpliwości wyjaśniać z przedstawicielem Inwestora i Nadzorem Autorskim. 

• Przed zastosowaniem danego materiału wykończeniowego próbki przedstawiać do akceptacji 
nadzoru Inwestorskiego i Autorskiego, w tym konserwatorskiego. 

• Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać stosowne atesty i certyfikaty. 
 

 

 

Opracował: mgr inż. arch. Paweł Wróblewski 

 

Sprawdził: mgr inż. arch. Kamila Stajno   


